

Obec Vitanová
413/2011
28.12.2011

Zmluva o dielo č. 2/2011

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 Zmluvné strany:

Obstarávateľ:

Obec Vitanová
Vitanová 82
027 12 Vitanová
IČO: **00314978**
tlf.: 043 435394106 fax: 043 435394106
www.vitanova.eu.sk, e-mail: **ouvitanova@orava.sk**

Obstarávateľ poveruje:

- jednaním o náležitostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, ako aj podpisovaním dodatkov k tejto zmluve: Štefan Ondřík - starosta
- jednaním o veciach technických: Ing. Ján Rončák

Zhotoviteľ:

MBM-STAV, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 213
029 01 Námestovo
Štatutárny orgán: Marián Brontvaj, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4008737005/5600
IČO: 36 394 645
DIČ: 2020129628
Tel: 043 552 51 17
Fax: 043 551 10 00
www.mbmstav.sk, e-mail: **office@mbmstav.sk**

Zhotoviteľ poveruje:

- jednaním o zmluve: Marián Brontvaj
- jednaním o veciach technických: Ing. Ján Hitka
- jednaním vo veciach súvisiacich s realizáciou diela: Ing. Ján Hitka
- funkciou hlavného stavbyvedúceho: Ing. Karol Gandel

Článok 2 – Predmet zmluvy:

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“).

Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo: **Dobudovanie kanalizácie II. stavba Vitanová**

v súlade s vypracovaným projektom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v súlade s príslušnými záväznými STN a ostatnými technickými normami platnými v SR.

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a v súlade s podmienkami uvedenými v súvisiacich stavebných povoleniach.

Zhotoviteľ zrealizuje práce v rozsahu projektu: výstavba 1117 m kanalizačnej siete hlavnej stoky s prípojkami v zastavanom území obce Vitanová s následnou povrchovou úpravou. Práce budú vykonané podľa vypracovaného projektu stavby a podmienok vydaného vodoprávneho rozhodnutia.

Stavebné práce:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci dohodnutého predmetu diela zrealizuje všetky práce a dodávky, ktoré sú obsahom projektovej dokumentácie bez ohľadu na to, či sú obsahom v textovej alebo výkresovej časti, vrátane tých prác, ktoré síce v projektovej dokumentácii nie sú obsiahnuté, ale zhotoviteľ ich môže alebo má na základe svojich odborných a technických vedomostí predpokladať.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v súlade s podmienkami uvedenými v stavebnom povolení.

Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný rešpektovať a plniť požiadavky a nároky všetkých platných technických noriem, predpisov z oblasti certifikácie a ostatných právnych úprav, regulujúcich v priebehu realizácie i počas záručnej doby predmetu obstarávania problematiku technických, technologických, kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov stavieb, stavebných materiálov a dodávok, procesov realizácie stavebných a montážnych prác a technického vybavenia a zariadenia stavieb.

Závazok zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením a odovzdaním diela obstarávateľovi.

Rozsah predmetu zmluvy je možné meniť písomným dodatkom k zmluve, ak vznikne v priebehu výstavby potreba vykonať práce nad rámec projektu a výkazu výmer k nemu, ak zmluvné strany dohodnú zmeny rozsahu stavebných prác oproti projektom a výkazom výmer, či zmeny technických riešení a kvality diela oproti projektu. Zároveň so zmenou v predmete plnenia zmluvné strany dohodnú aj zmenu ustanovení zmluvy týmito dotknutých (cena, doba výstavby, platobné podmienky a pod.).

Článok 3 Čas plnenia a lehota výstavby

Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať obstarávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v zmluve o diele v termíne do **18 mesiacov od dátumu, ktorý určí obstarávateľ ako odovzdanie staveniska.**

Zhotoviteľ vypracuje harmonogram výstavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoj záväzok realizovať dielo alebo jeho časť na iného zhotoviteľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu obstarávateľa. Pokiaľ tak urobí, je to vážne porušenie tejto zmluvy a oprávňuje obstarávateľa odstúpiť od tejto zmluvy a to s okamžitou platnosťou.

Článok 4 – Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. dohodou:

Cena diela bez DPH: 124 535,595 €

DPH: 24 907,120 €

Cena diela s DPH: 149 442,715 €

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z uzavretej zmluvy o diele prednostne formou zmieru, prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, bude oprávnená hociktorá zo zmluvných strán predložiť spor na riešenie a rozhodnutie Okresného súdu v mieste príslušnom obstarávateľovi.


Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán prevzala dve vyhotovenia.


Vo Vitanovej, dňa: 28.12.2011


V Námestove, dňa:

Za obstarávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....
Obec Vitanová
Štefan Ondřík
starosta




.....
MBM-STAV, s.r.o.
Marián Brontvaj
konateľ spoločnosti

