ok onitrukcia miestnych komunikécii v obci Vitanova

f B

e

i . 7__2[@_[]\.’3'6(1?910&!j"“ﬁﬂ@‘?‘i; ]

uzatvorena medzi objednavatefom a zhotovitefom podla § 536 a nasl. zékﬁrﬁ"?il's‘/lsg‘:1."?'--"

Zmluva o dielo C.........

(Prioy

Zb. — Obchodného zékonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov (dalej len ,zmluva®)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania - zdkazka s nizkou hodnotou na
uskuto&nenie stavebnych prac - postup podia § 117 z4kona €.343/2015 Z.z o verejnom obstardvani

Objednévatel:
Nazov:
Sidlo:

Zastupeny:

iI¢o:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:
C.tel./fax:
e-mail:

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

V zastupeni:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo GEtu:

a o zmene a doplneni niektorych zakonov

€1.1. Zmluvné strany

Obec Vitanova

Vitanova 82

027 12 Vitanova

Dugan Ondrik, starosta obce

00314978

2020573962

VUB Trstena, a.s.

SK41 0200 0000 0000 2252 8332
043/5394106
obec-vitanova@slovanet.sk

Janex MLs.r.0.

Vitanova 202

027 12 Vitanova

Jan Sprlak

51580870

SK2120729556

2120729556

SLPS
SK8909000000005143270529

Zastupca vo veciach technickych: Jan Spridk

Tel, fax:

Zapisany v:

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat dielo: ,

0949 432740

V ORSR, vI.£.69811/L

€1.2. Predmet zmluvy

komunikacii v obci Vitanova “ (dalej len ,Dielo”):
a) podla oceneného supisu prac a dodavok (rozpottu), odsuhlaseného objednavatelom, ktory je

nedelitelnou stcastou tejto zmluvy ako Priloha ¢.1
b) podta projektovej dokumentacie

c) podmienck vo vyzve na predkladanie ponuk z procesu vere

ziskanych obhliadkou miesta realizacie diela.

Rekonstrukcia miestnych

jného obstaravania a informacii
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d) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel je povinny ich respektovat

pri realizdcii Diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi predpismi a

nariadeniamia je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutoéfiovat prace

suvisiace s predmetom obstaravania v sulade s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych

legislativnych dprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod.

Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinicia povereného zdstupcu

objednavatela so zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpetovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to odo dna

prevzatia staveniska, pocas celej vystavby a7 do ukoncenia diela. Zhotovitel odovzda

Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentaciou.

Cl. 3. Lehota plnenia

Miesto plnenia: Obec Vitanova

- Zacatie realizacie prac: do 7 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska

- Ukonéenie realizacie diela: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska zhotovitelom

- Uvolnenie staveniska: do 7 (siedmych) pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia realizécie Diela,
uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou Diela
plnit nasiedkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel
pravo na predlZenie lehoty vystavby a Uhradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objedndavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord staiuje
zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia prac.
Objedndvatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani
okolnost vylucujica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa
tym automaticky predl#i o ¢as trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost.

Cl. 4. Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zdkona
€.18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena podrobnym polozkovym
rozpoctom, ktory tvori neoddelitelnu stcast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.
Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 144 120,18 EUR
DPH 20% 28 824,04 EUR
Cena spolus DPH 172 944,22 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela, alebo od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
Prace navySe mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylu¢ne v pripade, ak:
ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kdd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota
a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy, alebo je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy
alebo havarie, ktoru nezavinil zhotovitel a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny mdie dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,
b) v pripade rozsirenia alebo zliZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
c) v pripade nevykanania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné,
Ostatné zmeny ceny nie sd pripustné.
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto cinnosti
neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moie sa zhotovitel doméhat
primeraného zvy$enia ceny. Naviac prace mdzu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.
Postup Upravy ceny pri zdZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kaida zmena vyvoland objedndvatelom oproti ocenenému vykazy vymer (dalej rozpocet),
bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela .
4.6.2. v pripade suhlasu tychto Géastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoétu,
ktory bude obsahovat:

[{8]
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4.8.
4.9,

5.1

5.2
5.3.

5.4.

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpottu,

- poloikovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpolet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- daliie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujice predmet dodatku k rozpoctu,

4.63. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpotte, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,
c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode, budt prace a
dodavky ocenené pomocou smernych orientatnych cien v zmysle cenovej Urovne
platnej pre prisluiny Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v stlade so zakonom ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
d) menej prace budu odpotitavané podla rozpoctu,

4.6.4. dodatok musi byt predloZeny objednavatelovi na odsthlasenie, pricom objedndavatel ho
odstihlasi, prip. vrati neodstihlaseny s odévodnenim nesuhlasu do 5 pracovnych dni od ich
obdrania. Dodatok k rozpottu, odsuhlaseny zo strany objednévatela i zhotovitela, bude
podkladom pre zmenu ceny Diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov,

4.6.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutd cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnut3, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny naviac prac vo
faktuare,

4.6.7. vsupise vykonanych prac k faktdre bude zhotovitel' na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoétu a samostatne prace podfa dodatkov k rozpottom s oznacenim
¢isla dodatku.

Do ceny Diela st zaratané vietky pomocné, zabezpeovacie, pripravné a dokoncovacie prace.

V cene Diela st zohladnené vietky stazené podmienky realizacie Diela.

Zhotovitel sa nemoze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akdkolvek ind pricinu

za ucelom zvy3enia ceny.

€l. 5. Platobné podmienky
Cena za Dielo sa bude uhradzat nasledovne:
- tiastkovymi fakturami po ukonéeni ucelenych ¢asti/objektov
- zavereénou/koneénou fakturou.
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.
Ciastkova faktira musi obsahovat vietky naleZitosti dafového dokladu podlfa § 71 Zakona ¢
222/2004 Z.z. o DPH., oznatenie zhotovitela, islo zmluvy, tislo Ciastkovej faktary, deri odoslania
faktury, def splatnosti faktdry a defi zdanitefného plnenia, oznagenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu,
na ktory sa ma platit, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovd fakturovanu cenu,
oznatenie diela, pediatku a podpis $tatutdra zhotovitela a prilohou kaidej iastkovej faktary musi
byt zistovaci protokol so stpisom skutotne vykonanych prac a dodavok, ktoré su predmetom
fakturacie, vystaveny zhotovitefom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat
v realizaénych veciach /stavebnym dozorom/ za objednavatefa za prislusny kalendarny mesiac. Ak
faktura nebude obsahovat nalefitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami
v tejto zmluve, objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi
bez zaplatenia. Doru€enim opravenej faktury objedndvatelovi zatne plynut nova lehota splatnosti.
Kone¢na faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie diela. V tejto faktire bude zohfadnen platba za Casti diela zaplatené objednavatelom
formou Giastkovych faktur. Tato faktira musi obsahovat naleZitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Cl.
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitela fakturovat takouto faktirou,
rozpis ui fakturovanych &iastok, oznafenie osoby, ktora faktiru vystavila, Protokol o odovzdani

a prevzati Diela ako aj vietky naleZitosti dafiového dokladu podfa platnych prévnych predpisov.
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objednévatel' je povinny zaplatit shotovitelovi za riadne a véas zhotovené dielo podlfa tejto zmluvy
cenu diela na zaklade faktury ako Getovného dokladu v lehote splatnosti, ktora bude stanovena

v zmysle Obchodného sakonnika odo dfia dorucenia aétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi

predchadzat fyzicka prehliadka casti diela zodpovedajica fakturovanej ¢iastke. Objednavatel je
povinny zaplatit cenu diela zodpovedajucu fakturovanej tiastke bezhotovostne - bankovym
prevodom. Faktira podla predchadzajucej vety musi zohfadfiovat vetky poZiadavky objednavatela
na rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna. Zaplatenie tiastkovej faktdry neznamena prevzatie Casti
diela objednavatefom.

Kazda faktara musi byt vyhotovend v minimalne 2 origindloch a riadne dorutena Objednavatelovi.
Faktura musi byt potvrdend vo forme podpisu $tatutarnym organom Zhotovitela a stavebnym
dozorom, pripadne osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych veciach, inak sa na
fiu nebude prihliadat. '

Splatnost faktdr je do 30 dni odo diia ich doruéenia objednavatelovi. Faktura sa povazuje za dorucenu
tie7, ak bola osobne prevzata poverenym zamestnancom objednavatela, ktory potvrdi jej prijatie
svojim podpisom. Penainy savazok bude splneny pripisanim financnej tiastky na ucet banky
zhotovitela.

Vyfakturovana suma vietkych tiastkovych faktar nesmie presiahnut 90 % z dohodnutej ceny za Dielo.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tast ceny za Dielo vo vyske 10 %z celkovej ceny za Dielo (€l. 4, bod
4.1) uhradi objednavatel do 30 dni po odstraneni zjavnych vidd a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani podla tejto zmluvy (dalej len ,zadriand suma“).

Zavereént/Koneénd fakturu predlozi zhotovitel najskor defi nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a3 nedorobkov. Vystavenie tejto faktury vyluéuje dodatotné naroky na Upravu ceny zo strany
zhotovitela.

&l. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v silade so zavaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi a zodpoveda Ggelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov. Zaruka zatina plynut
odo diia prevzatia diela bez zavad diela podla tejto zmluvy, resp. odo dfa potvrdenia odstranenia
zistenych zdvad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednavatel mé pravo
na bezplatné odstranenie zavady.

Pripadnu reklamaciu vady Diela je obstardvatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznai obstarévatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24
hodin od ich nahldsenia. Su to najma tie vady, na zaklade ktorych nemédze objednavatel dielo uzivat
a hrozi mu majetkova ujma alebo ohrozenie #ivota a zdravia 0sob.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zarucnej lehote, je objednavatel opravneny
nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovite!l sa zavazuje
tieto naklady uhradit v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo diia obdriania fakttry, ktorou mu
boli tieto naklady vytctované.

¢l. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve prac ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyéke 0,05% z celkovej ceny za dielo za
kazdy aj zacaty defi omeskania.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objedndvatelovi
zmluvnud pokutu vo vyske 100 €, za kazdy def omeskania aZ do riadneho odstranenia za kaidu
vadu samostatne.

c) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir moze zhotovitel vytctovat objednavatelovi
Grok z omeskania vo vyike 0,05 % z diznej sumy za kazdy aj zacaty defi omeskania.

¢1. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objednavatel je povinny sabezpetit zhotovitefovi bezplatné ujfvanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnt na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
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majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty €as uZivania uhradza zhotovitel po cely Cas, v
ktorom je v omeskani,

8.1.2. Objednavatel odovzda zépisnitne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany
protokol o odovzdani a prevzati staveniska.

8.1.3. Ak v stvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikdciach, obstara tieto prace
zhotovitel. Umiestfiovanie a udriiavanie dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim
diela obstarava zhotovitel. Financné ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

8.1.4. Povolenie na dogasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopévky obstara zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhdi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel,
naklady s tym spojené st sucastou ceny diela.

Realizacia:
8.2.1. zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpeénost oséb pohybujlcich sa okolo
staveniska,

8.2.2. vytyZovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykondvanie predmetu Diela zabezpecuje
zhotovitel, ako sucast dodévky,

8.2.3. zhotovitel uhradza, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,

8.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
infinierskych sietach udriiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné naklady,

8.2.5. pri odovzdani celého Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvyény material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné riadne prevziat a bezpetne
prevadzkovat,

8.2.6. Po termine odovzdania a prevzatia Diela, méZe zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednévatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektovd dokumentécia a kolaudaéné rozhodnutie,

8.2.7. Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom Diela na vlastni zodpovednost podia
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlagky
platné v SR, najma stavebny zadkon, zdkon o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhladku o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montdinych
pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zékon o
ovzdugi, zdkon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zékon €.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkdch na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych
zékonov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vietkych zamestnancov pracujlcich
na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.

8.2.8. Objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor (§ 46b zdkon & 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zdkon). Za tym Géelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvne
wykony a ich suéasti realizuji alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené
vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom obstardvania, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznatenymi dodévatefom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchddzat doverne.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle & 46d stavebného

zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vietky skuto€naosti, vyplyvajuce z tejto

zmluvy.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrZiavanim zmluvnych

podmienok.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vyty€ené ich spravcami

zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny pred zatatim prac opatovne preskimat a vyznacit

vietky existujuce podzemné inZinierske siete, resp. iné prekdzky.

Zhotovitel ozna&i stavbu predpisanym spésobom.

Zhotovitel je povinny reépektovat a pinit bez omeskania vetky poZiadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel sa zavizuje po ukonteni a prevzati vietkych préc dat staveniskq do pévodného stavu.

Zhotovitel prehlasuje, ze poéas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia porudovat Zakon o

nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani &. 82/2005 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov. Pripadné
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sankcie 2a nelegalne zamestnavanie ulozené prislusnymi kontrolnymi organmi objednévatefovi,
tykajuce sa realizacie zmluvného diela, objedndvatelovi preplati v pinej vyske zhotovitel.

1. 9. Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednévatel moze odstupit od Zmluvy z nasledovnych ddévodov na strane Zhotovitela, ktore sa
povaiujl za podstatné porugenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom
a zatatim prac a doddvok podfa tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od
terminu uvedenom v ¢l. 3.1. ,

b) z dévodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu, neschopnosti, z dévodu
neplnenia zavizkov zhotovitela alebo odmietnutia sa prisposobit poziadavkam
objednavatela dojednanych v zmluve,

¢) ak zhotovitel je v omeékani s plnenim terminov v tejto zmluve o viac ako 10 (desat)
kalendéarnych dni,

d) zdbévodu porudenia podmienok a podkladov tejto sutaZe zhotovitelom,

e) ak bol na majetok Zhotovitefa vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voéi Zhotovitelovi vedie exekucné konanie.

f) v pripadoch uvedenychv §19 24kona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznikd narok na nihrady $kody. Objednévatel je viak povinny
zaplatit zhotovitelovi giastku zodpovedajucu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Pripadné dalSie spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknd zo zmluvy alebo stvislosti s flou v dalsom
priebehu realizacie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej
odbornou expertizou sidnych znalcom, s ktorymi budi suhlasit obidve zmluvné strany. Ak sa
zmluvné strany nedohodnt ani na drovni Statutarnych zastupcov, obrdtia sa strany s doriesenim
sporu na prisludny sud.

Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oduttované podfa zmluvnych cien
faktirou a objedndvatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté
v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je moZna v stlade s ustanoveniami § 18 zakona €. 343/2015Z.z. 0
verejnom obstaravani

Zmluvné strany sa dohodli, ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrudit len pisomne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrudenia resp. odstipenia od
tejto zmluvy nepovazuje doruéenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

¢l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu
Diela objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny pred zalatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskér pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.
Podmienkou koneéného odovzdania a prevzatia Diela je Uspeéné vykonanie komplexnych skasok
predpisanych normami. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude dokumentovat
kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skgkach, doloZenymi
atestami alebo certifikatmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predloZi
objednavatelovi pri preberacom konani stavby.
Ak su uvedené skusky neuspesné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do
troch dni, na jeho naklady.
Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel objednavatefovi revizne spravy, atesty,
osvedéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru€né listy tovarov,
ako aj daldiu dodavatelsku dokumentdciu potrebnd ku kolaudécii diela a taktieZ fotodokumentaciu
v zmysle €. 2.5. a doklady o likvidacii odpadu. Bez tychto nalezitosti objednavatel k preberaciemu
konaniu nepristlpi.
0 odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu z4pis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac,
supis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s urenim terminu na ich
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odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objedndvatela, ze odovzdané Dielo prebera a ak nie,
uvedie dovody.

Zhotovitel odstrani zistene vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov,
sistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zdznam podpisany
opravnenymi zastupcami ohoch zmluvnych stran.

predmet zmluvy je povaZovany za spineny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel' je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa
nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpelenstvo 3kody na zhotovenej veci prechadza na objedndvatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

Kazdd zo zmluvnych stran je opravnend odstupit od zmluvy, ak druhd strana neplni zmluvné zavazky
z okolnosti vy$Sej moci.

Za vyisiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zdvislé, ani ich nemdiu ovplyvnit zmluvné strany,
napr.: #ivelné pohromy, vojna, terorizmus, mimoriadna situacia a pod. Na (cely tejto zmluvy sa za
okolnosti vyluéujice zodpovednost z dovodu vy3dej moci prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zdkonnika.

¢1.11 Spolupdsobenie zmluvnych stran
Objednévatel méze sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyiden a k zapisom
pripojit svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit
k zépisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.
Okrem zéstupcov zhotovitela a objednavatela mézu do stavebného dennika vykonavat zaznamy
povereni zastupcovia objednavatela, projektanta a prislusne organy S$tatnej spravy a Statneho
stavebného dohladu.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom denniku,
ktoré majt vplyv na rozsah préc, cenu Diela, Cas plnenia, pripadne daldie zavazky dohodnuté v tejto
zmluve, budu sluZit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za $kody vzniknuté
poru$enim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel pri realizicii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpe&nosti a ochrany zdravia vietkych osob v danom objekte.
Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknutd $kodu
zodpoveda v plnom rozsahu.
Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zdkona €.223/2001 Zz. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
Objednévatel je opravneny skontrolovat vietky ¢asti Diela, ktoré budi v dalsom postupe zakryté
alebo sa stant nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebného dozora
najmenej tri pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znasat naklady, spojené s dodatocnou
kontrolou podla ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zakonnika.
Pre sledovanie postupu vystavby moze objedndvatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat Giastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich ucastnikom
kontrolnych dni.

€l. 12. Subdodavatelia
Udaje o subdodavatefoch (v rozsahu: Nazov subdodavatela, ICO, predmet subdoddvky
a percentualny podiel subdodavky) a Gidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia st uvedené v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.
Ak Uspedny uchddza¢ neméd v Umysle zadat casti pinenia predmetu zdkazky subdodavatelom,
predlozi tento doklad k zmluve ako negativny, t.j. uspesny uchadzaé v predloienom doklade
vyslovene uvedie, 7e zabezpetenie uvedeného predmetu zakazky nebude pinit prostrednictvom
subdodavatelov. ( V tom pripade bude tento doklad prilohou €.2 Zmluvy).
V pripade akejkolvek zmeny uUdajov o subdodavatefoch potas trvania tejto zmiuvy uvedenych
v prilohe &.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny objednavatelovi najneskdr v def, ktory predchadza
dhu, v ktorom nastane zmena tychto tdajov, predloit pisomné ozndmenie 0 zmene tychto udajov
o subdodavatelovi. Tieto zmeny budu suéastou prilohy €.2. Zmluvy.
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123. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloZenom podla prilohy
¢.2) je zhotovitel povinny objednavatelovi najneskér v defi, ktory predchadza driu, v ktorom
nastane zmena subdodavatela, predloit pisomné ozndmenie o zmene subdoddvatela, ktoré bude
obsahovat véetky pozadované tdaje o novom subdodavatelovi v rozsahu Gdajov podfa bodu 12.1.,
a tdto zmena bude prilohou ¢.2. Zmluvy.

12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodévatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej
povinnosti riadne splnit svoje zmluvné zavazky.

12.5. Objednavatel je opravneny zakdzat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatela, resp.
inym osobam, vykondavajucim v jeho mene stavebné prace, na zaklade ich zmluvného vztahu, v
mieste vykonu stavebnych prac, ktorym nebol objednévatelom vopred udeleny pisomny sthlas na
vykonavanie stavebnych prac, resp. o. ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval
objednavatela. '

12.6. V pripade zapojenia subdodavatela méZe objednavatel v oddvodnenych pripadoch poZiadat
zhotovitela, aby zhotovitel namiesto zapojeného subdodavatela vyuZival prace iného
subdodavatela. Odévodnenymi pripadmi s, ak subdodavatel vykond stavebné prace nekvalitne a
neodborne, alebo v rozpore s odsthlasenou projektovou dokumentaciou a popisom stavebnych
prac, napriek tomu, Ze stavebny dozor na to upozornil zhotovitefa. Po oboznameni sa s
odévodnenim objednavatela zhotovitel nesmie zamietnut poziadavku na vymenu subdodavatela a
je povinny najneskér do desiatich pracovnych dni zapojit nového subdodavatela na zaklade
predchadzajiiceho pisomného sahlasu objednavatela alebo plnenie zabezpedit sam.

12.7. V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie svojich povinnosti podla
zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnu ¢innost vykondvanu subdodavatefom vykonaval sam.

12.8. Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zosiladenému vykondvaniu
stavebnych prac svojich subdodavatelov, ako aj koordinacia ¢innosti subdodavatefov.

€l. 13 . Zavereéné ustanovenia
13.1.  Menit, alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budui riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
13.2. Této zmluva je vyhotovena v 2 exemplaroch, z nich kazda zo zmluvnych stran obdrzi 1 exemplar.
13.3. Pokial nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajice z Obchodného
zakonnika a podporne Obéianskeho zdkonnika a s nimi suvisiacich predpisov.
13.4. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Gginnost drfiom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovej stranke objedndvatela.
13.5. Sadasfou tejto zmluvy st prilohy:
Priloha €. 1 - rozpocet v pisomnej forme
Priloha €. 2 - Informécie o subdodavateloch
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Atel: Obec VitanDVé

nt:

fdavater: Janex ML s.r.0.

a: Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Vitanova
Objekt : SO -01 0d hlavne] cesty po ul.Ko5ariska (po dopr.znatku)

Spracoval:
JKSO :

Datum: 12.08.2021

Vykaz vmer
Por. Kod Kad polozky Popis polozky, stavebnéeho dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
Gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1 221 113107112 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva faZ. hr. 100-200 158,200 m2 2,15 340,13 0
mm, do 200 m2
2 221 113107141 Qdstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. do 50 mm, do 158,200 m2 1,90 300,58 0
200 m2
3 272 113202111 Vytrhanie krajnikov alebo obrubnikov stojatych 32,700 m 6,00 196,20 0
4 001 122201101 Odkopavky a prekopavky nezapaZ. v hom. tr. 3 do 100 m3 17,093 m3 4,50 76,92 0
5 001 122201109 Priplatok za lepivost hominy tr.3 17,093 m3 0,90 15,38 0
6 272 132201101 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3 16,947 m3 4,20 718 0
7 272 132201109 Priplatok za lepivost hominy tr. 3 v ryhach 8. do 60 cm 16,947 m3 0,90 1525 0
8 272 162301102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 1000 m hom. tr. 1-4 34,040 m3 3,30 112,33 0
9 272 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 34,040 m3 320 108,93 0
10 272 171201201 Ulozenie sypaniny na skladku 34,040 m3 1,50 51,06 0
1- ZEMNE PRAGE spolu: 1 287,96 1 287,96
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
11 321 451561111 Lézko pod dlazbu z kameniva drveného drobneého hr.do 100 mm 407,000 m2 220 895,40 0
12 271 452386151 Vyrovnavaci prstenec z prostého beténu tr. C 12/15 pod poklopy a 3,000 kus 15,00 45,00 0
mreZe, v. do 100 mm
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 940,40 940,40
5 - KOMUNIKACIE
13 221 564741113 Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 140 mm 407,000 m2 n 1509,97 0
14 221 589903321 Zhotovenie zemnych krajnic bez zhutnenia 25,069 m3 11,20 28077 0
15 272 57323111 Postrek Zivicny spojovaci z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2 1222,000 m2 0,30 36660 0
16 221 577133221 Asfaltovy beton AC 8 (ABJ Il) hr. 40 mm, §. nad 3 m 1222,000 m2 740 904280 0
17 221 577135121 Asfaltovy beton AC 16 (ABH I) vrstva obrusnd hr. 40 mm, §. nad 3 1222,000 m2 7,40 9042,80 0
m
18 221 577181226 Beton asfaltovy tr. 2 lozny AC 16 (ABL 2) . do 3 m hr. 100 mm 64,050 m2 17,50 1120,88 0
19 221 596211113 Kladenie zamkovej diazby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 407,000 m2 6,50 2645,50 0
m2
20 MAT 5924E0118 Dlazba zamkova hr.6cm 427,350 m2 5,75 2 457,26 0
21 221 599141111 Viypin Skar Ziviénou zalievkou BIGUMA 297,400 m 1,20 35688 0
5 - KOMUNIKACIE spolu: 26 823,46 26 823,46
8 - RURQVE VEDENIA
22 271 891153111R MontaZ a demontaz vodovodnych ventilov-Supatok so zvydenim 6,000 kus 33,00 198,00 0
do 100 mm
23 271 899101111 Osadenie poklopov liatinovych, acelovych s ramom do 50 kg 2,000 kus 51,00 102,00 0
24 MAT 552430300 Poklop fahky $tvorcovy s ramom 600x600 2,000 kus 66,00 13200 0
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Vykaz vmer

Kod paloZky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
vykaz-vymer vymera jednotka cena %
55 221 899331111 Vyyskova Uprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvysenim 7,000 kus 55,00 385,00 0
poklopu
26 WAT 59224C275 Prstenec Sachtovy vyrovnavaci TBW-Q.163/8 625/120/80mm 7,000 kus 22,00 15400 0
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 971,00 971,00
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
27 221 916311123 Osadenie cest obrubnika bel. stojatého, [6Zko beton tr. C1215s 221,000 m 710 1569,10 0
bo&nou oporou
28 MAT 592174300 Obrubnik cestny SO 100/10/25 100x10x25 225,420 kus 5,50 123981 0
29 221 918101111 Lazko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. G 12/19 19,890 m3 51,00 1014,39 0
30 272 919735112 Rezanie stavajiceho Zivicného krytu alebo podkladu hr. 50-100 256,200 m 0,80 204,96 0
mm
31 221 938909311 Odstranenie nanosu z povrchu krytu alebo podkl. betonového 1222,000 m2 0,20 244,40 0
alebo Zivicného
32 013 979081111 Odvoz sute a vyburangch hmot na skladku do 1 km 58,214 t 2,20 128,07
33 272 979131410 Poplatok za uloz.a znesk stav.sute na ur sklad. -2 58,214 t 0,31 18,05
demol.vozoviek "0"-ost.odpad
34 272 979131415 Poplatok za ulo3enie vykopanej zeminy 34,040 m3 0,31 10,55 0
35 221 99822201 Presun hmét pre pozemné komunikacie, krytZ kameniva 576,056 t 320 184338 0
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRAGE spolu: 6272,71 6272,11
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 36 295,53 36 295,53
Za rozpocet celkom 36 295,53 36 295,53

MMIEV :Msk
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el Obec vitanova
dktant:
svatel: Janex ML s-I-0-

ekonstrukcia miestnych komunikdcii v obci Vitanova

A --bjekt . O - 02 Prekrytie rigolu a chodnik

Spracoval:
JKSO :
Datum: 12.08.2021

Vykaz vymer
Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 001 124203101 Vykopy vodotokov v horn. tr. 3 do 1000 m3 5,040 m3 9,10 45,86 0
2 001 124203119 Priplatok za vykop v teducej vode pri LTM v hom. tr. 3 5,040 m3 3,30 1663 0
3 272 132201101 Hibenie ryh $irka do 80 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 10,260 m3 5,10 5233 0
4 272 132201109 Priplatok za lepivost hominy tr. 3 v ryhach $. do 60 cm 10,260 m3 2,10 21,55 0
5 001 174101001 Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 15,440 m3 4,70 72,57 0
100 m3
1 - ZEMNE PRACE spolu: 208,94 208,94
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
6 271 451541111 L62ko pod potrubie a zasyp potrubia, stoky v otvorenom vykope 23,184 m3 17,23 39946 0
zo Strkodrvy
7 321 451561111 L&ko pod diaZbu z kameniva drveného drobneno hr.do 100 mm 112,000 m2 3,10 347,20 0
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 746,66 746,66
5 - KOMUNIKACIE
8 221 564561111 Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 200 mm 112,000 m2 3,90 436,80 0
9 221 564731111 Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm 112,000 m2 3,00 336,00 0
10 221 577181326 Betén asfaltovy tr. 3 lozny AC 16 (ABL 3) . do 3 m hr. 100 mm 14,500 m2 17,50 253,75 0
11 221 596211112 Kiadenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 112,000 m2 6,50 728,00 0
m2
12 MAT 5924E0118 Dlazba zamkova hr.6cm, siva 117,600 m2 5,75 676,20 0
13 221 599141111 Vyplii 8kar Zivicnou zélievkou BIGUMA 58,000 m 1,20 69,60 0
5 - KOMUNIKACIE spolu: 2500,35 2500,35
8 - RUROVE VEDENIA
14 271 871393121 MontaZ potrubia z kanalizaénych rir z PVC v otvorenom vikope 56,000 m 7,30 40880 0O
do 20% DN 400, tesnenie gum. krizkami
15 MAT 286111230 Rurka PVC kanalizaéna hrdlova 400x9,8x5000 11,200 kus 157,00 175840
16 271 894411131 Zhotovenie 3achiet z bet. dielcov, dne beton C 25/30 na potrubi 1,000 kus 535,00 53500 0
DN nad 300 do 400 s pokiopom
17 271 894411131r Oprava achiet z bet. dielcov, dno beton C 25/30 na potrubi DN 2,000 kus 350,00 700,00 0
nad 300 do 400 s mreZou
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 3402,20 3402,20
g - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
18 221 916311123 Osadenie cest abrubnika bet. stojatého, 162ko beton tr. C 12115 58,000 m 7,10 41180 0
boénou oporau
19 MAT 592174900 Obrubnik cestny SO 100/10/25 100x10x25 59,160 kus 5,50 32538 0
20 221 918561111 Osadenie zahon. obrubnika beton. do 16zka z betonu tr. C12115s 56,000 m 6,50 364,00
boénou oporou
21 MAT 592173208 Obrubnik zahonovy 100x5x20 57,120 kus 3,20 18278 0
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Vykaz vymer
Kod poloZky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Memé& | Jednotkova Spolu DPH

vykaz-vymer vymera jednotka cena %
22 221 918101111 Lozko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. C 12/15 10,260 m3 51,20 525,31 0
93 272 919735113 Rezanie stavajiceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. 100-150 58,000 m 0,90 52,20 0
mm

o4 011 998011001 Presun hmdt pre budovy murované vysky do 6 m 147,185 t 3,20 470,99 0
G- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 233246 233246
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 9190,61 9190,61
Za rozpotet celkom ' 9190,61 9190,61
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fktant:

y vba : Rekonsirukci
. Objekt:

. Janex ML s.I-0-

a2 miestnych komunikécii v obci Vitanova

s0-03 Komunikacia k multifunkénému ihrisku

Spracoval:
JKSO:
Datum: 12.08.2021

Vykaz vymer
Por. Kod Kod polozZky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
Gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1 001 122201101 Odkopévky a prekopavky nezapaZ. v hom. tr. 3 do 100m3 9,000 m3 12,00 108,00 0
2 001 122201109 Priplatok za lepivost hominy 1r3 9,000 m3 2,10 18,90
3 272 162301102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 1000 m hom. tr. 14 9,000 m3 6,50 58,50
4 272 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 9,000 m3 12,14 109,26 0
1 -ZEMNE PRACE spolu: 294,66 294,66
5 - KOMUNIKACIE
5 221 560903321 Zhotovenie zemnych krajnic bez zhutnenia 13,200 m3 11,20 14784 0
6 272 573231111 Postrek Zivicny spojovaci z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2 653,600 m2 0,30 196,08 0
7 221 577133221 Asfaltovy beton AC 8 (ABJ ) hr. 40 mm, §. nad3m 653,600 m2 7.40 4 836,64
8 221 577135121 Asfaltovy beton AC 16 (ABH I) vrstva obrusna hr. 40 mm, §. nad 3 653,600 m2 7,40 4 836,64
m
5 - KOMUNIKAGIE spolu: 10 017,20 10 017,20
8 - RUROVE VEDENIA
g 221 899331111 Vijékova (prava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvysenim 3,000 kus 51,10 15330 0
poklopu
10 MAT 59224C273 Prstenec Sachtovy vyrovnavaci TBW-Q.163/8 625/120/80mm 3,000 kus 22,00 66,00 0
8 -RUROVE VEDENIA spolu: 219,30 219,30
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
11 272 919735112 Rezanie stavajiceho Zivigného krytu alebo podkladu hr. 50-100 13,200 m 0,80 10,56 0
mm
12 221 938909311 Odstranenie nanosu z povrchu krytu alebo podkl. betonavého 653,600 m2 0,20 13072 0
alebo Zivicneho
13 272 979131415 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy 9,000 m3 0,32 2,88
14 221 998222011 Presun hmét pre pozemné komunikacie, kryt z kameniva 130,053 t 420 54622 0
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 690,38 690,38
PRAGE A DODAVKY HSV spolu: 1122154 11 221,54
Za rozpocet celkom 122154 1122154

/A/L ury Rl
Q $1.0
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02 Tt EVitanevé-202
1B0:51580870 DI&:2120729556
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B Gbec vitanovd Spracoval:
3 JKSO:

Datum: 12.08.2021

i 4 Rekonétrukcia miestnjch komunikacii v obci Vitanova
.': iekf . 50 - 04 Komunikacia Borky

Vykaz vymer
Por. Kod Kod poloizky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Memna | Jednotkova Spolu DPH
Zislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 001 122201101 Odkopéavky a prekopéavky nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3 169,290 m3 4,20 71102 0
2 001 122201109 Priplatok za lepivost horniny tr.3 169,290 m3 0,70 118,50 0
3 272 132201101 Hibenie ryh 3irka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3 121,212 m3 4,20 50909 0
4 272 132201108 Priplatek za lepivost hominy tr. 3 v ryhach &. do 60 cm 121,212 m3 0,70 84,85 0
5 272 162301102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 1000 m hom. tr. 1-4 290,502 m3 4,50 1307,26 0
6 272 167101101 Nakladanie vikopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 290,502 m3 2,10 610,05 0
7 272 171201201 UloZenie sypaniny na skiadku 290,502 m3 0,33 95,87 0
1 - ZEMNE PRACE spolu: 3436,64 3436,64
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
8 271 451541111 Lozko pod potrubie a zasyp potrubia, stoky v otvorenom vykope 55,537 m3 22,30 123848 0
70 Strkodrvy
9 321 45156111 Lazko pod dlazbu z kameniva drveného drobného hr.do 100 mm 475,200 m2 2,70 1283,04 0
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 2521,52 2521,52
5 - KOMUNIKACIE
10 221 564651111 Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 150 mm 475,200 m2 378 1796,26 0
11 221 564731111 Podklad z kameniva hrub. drvenéhc 32-63 mm hr. 100 mm 475,200 m2 262 1245,02 0
12 221 569851111 Spevnenie krajnic alebo komunik. Strkodrtou hr. 150 mm 178,200 m2 5,20 92664 0O
13 272 573231111 Postrek Ziviény spojovaci z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m?2 1340,000 m2 0,30 402,00
14 221 577133321 Asfaltovy beten AC 8 (ABJ Hll) hr. 40 mm, $. nad 3 m 1 340,000 m2 740 991600 0
15 221 577135121 Asfaltovy beton AC 16 (ABH 1) vrstva obrusna hr. 40 mm, 5. nad 3 1340,000 m2 7,40 9916,00 0
m
16 221 577181326 Beton asfaltovy tr. 3 loZny AC 16 (ABL 3) 8. do 3 m hr. 100 mm 78,325 m2 17,50 137069 0
17 221 596211113 Kladenie zamkovej dlazby pre chadcov hr. 60 mm sk. A nad 300 475,200 m2 6,50 3088,80 0
m2
18 MAT 5924E0118 Dlazba zamkova hr.6em, siva 498,960 m2 5,75 2869,02
19 221 589141111 Vypli kar Zivicnou zalievkeu BIGUMA 297,400 m 1,20 356,88
5 - KOMUNIKACIE spolu: 3188731 31 887,31
8 - RURQVE VEDENIA
20 271 871393121 Monta potrubia z kanalizaénych rir z PVC v otvorenom vykope 188,900 m 6,30 119007 0O
do 20% DN 400, tesnenie gum. kriZkami
21 MAT 286111230 Rurka PVC kanalizaéna hrdlova 400x3,8x5000 37,780 kus 157,00 593146 0
22 271 8911531 Montaz a demontaZ vodovodnych ventilov - Supatok so zvycenim 16,000 kus 33,00 528,00 0
do 100 mm
23 271 894411137 Zhotovenie $achiet z bet. dielcov, dno beton C 25/30 na potrubi 5,000 kus 380,00 1900,00 0
DN nad 300 do 400 s poklopom
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Vykaz vymer
Kaéd poloZky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH

vykaz-vymer vymera jednotka cena %
54 221 899331111 Viyskova Gprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvySenim 6,000 kus 51,00 306,00 0
poklopu
25 MAT 59224C273 Prstenec $achtovy vyrovnavaci TBW-Q.1 63/8 625/ 120/80mm 6,000 kus 22,00 132,00 0
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 9987,53 9087,53
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
26 221 916311123 Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého, 16Zko beton tr. C 12/15 s 297,400 m 10,30 3063,22 0
bognou oporou
27 MAT 592174900 Obrubnik cestny SO 100/10/25 100x10x25 303,348 kus 550 1668,41
28 221 916561111 Dsadenie zahon. obrubnika beton. do 16zka z betonu tr. C 121158 297,400 m 9,50 2825,30
bocénou oporou
29 MAT 592173208 Obrubnik zahonovy 100x5x20 303,348 kus 3,20 970,71 0
30 272 919735112 Rezanie stavajiceho Zivicneho krytu alebo podkladu hr. 50-100 15,900 m 0,80 1272 0
mm
31 221 938909311 Odstranenie nanosu z povrchu krytu alebo podkl. beténového 313,300 m2 0,20 6266 0
alebo Ziviéného
32 272 979131415 Poplatok za uloZenie vykopane] zeminy 290,502 m3 0,30 87,15 0
33 221 998222011 Presun hmét pre pozemné komunikécie, kryt z kameniva 907,576 t 3,90 3539,55 0
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 1222972 1222972
PRACE A DODAVKY HSV spalu: 60 062,72 60 062,72
Za rozpocet celkom 60 062,72 60 062,72

i

Uezr 1x vitanoua, 202
1C0:51580870 DIC:2120729556
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. Obec yitanova Spracoval:
Sant: projekt Maretta s.r.o. JKSO :
f- Janex ML s.r.0 Datum: 12.08.2021

4 - SO- 5 rekonstrukcia chodnikov v obci Vitanové - 1. a 2. etapa

Vykaz vymer
Por. Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Meméa | Jednotkova Spolu
gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1 221 130711 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva taz. hr. do 100 212,400 m2 2,15 456,66
mm, do 200 m2
2 221 11310741 Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. do 50 mm, do 212,400 m2 1,90 403,56
200 m2
3 221 113107142 Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. 50-100 mm, do 106,200 m2 1,90 201,78
200 m2
4 221 113107212 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva taz. hr. 100-200 314,790 m2 2,30 724,02
mm, nad 200 m2
5 221 113107242 Odstranenie podkiadov alebo krytov Zivinyeh hr. 50-100 mm, nad 314,790 m2 2,08 654,76
200 m2
§ 221 113201211 Vytrhanie obrubnikov cestnych beténovych 212,400 m 510 108324
1- ZEMNE PRACE spolu: 3524,02 3 524,02
2-ZAKLADY
7 002 289970712 Spevnenie podklad. vrstiev monolit. 2-csou PP geomrezou, 212,400 m2 520 1104,48

pevnost 20 kN/m v rovine alebo vo svahudo1:5

2 - ZAKLADY spolu: 1104,48 1104,48
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
8 221 451577877 Podklad pod dlaZbu zo Strkopiesku hr. 30-100 mm 314,790 m2 3,78 1189,91
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 1189,91 118991
5 . KOMUNIKACIE
9 221 561251011 Podklad zo zeminy stab. cem. STROAD MiX hr. 150 mm 106,200 m2 7,20 764,64
10 221 564772111 Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 mm s vypl. kamenivom hr. 314,790 m2 5,40 1699,87
250 mm
11 272 573111111 Postrek ziv. infilraény s posypom kam. z asfaitu 0,6 kg/m2 212,400 m2 0,55 116,82
12 272 s7321111 Pastrek Ziviény spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 212,400 m2 045 95,58
13 221 577144221 Asfaltovy beton AC 11 (ABS Il) hr. 50 mm, §.nad 3m 212,400 m2 9,20 1954,08
14 221 577145112 Asfaltovy betdn AC 16 (ABH [} vrstva loZna hr. 50 mm, §.do 3 m 106,200 m2 8,70 923,94
15 221 596211123 Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 60 mm sk. B nad 300 314,790 m2 6,50 2 046,14
m2
16 221 596211124 Priplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 60 mm sk. B 314,790 m2 0,30 94,44
17 MAT 592452000 Dlazba zamkova 20x10x6 UNI 330,530 m2 575 1900,55
5 - KOMUNIKACIE spolu: 9 596,05 9 596,05
8 - ROROVE VEDENIA
18 271 895941311 Oprava vpusti uli¢nej 6,000 kus 51,00 306,00
19 271 895052420 Zhotovenie vpusti uliénej z PP DN 400, vyustenie DN 200 3,000 kus 350,00 1 050,00
20 MAT 2865A9191 Vpust uliéna DN425/200 s filtrom 3,000 kus 85,00 255,00
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 1611,00 1611,00
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
21 221 9131111 MontaZ a demontaz plastového podstavca doZasnej dopravnej 54,000 kus . 1,00 54,00
znadky
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40
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43
44
45
46
47
48

48

50

51

Vykaz vymer

Kod poloZky Popis polozZKy, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu
vykaz-vymer vymera jednotka cena
913111112 Montas a demontaz stipika dizky do 2 m docasnej dopravnej 54,000 kus 1,00 54,00
znacky
913111115 Montaz a demontaz docasnej dopravnej znacky samostatne] 26,000 kus 1,00 26,00
zakladnej _
913111211 Priplatok k do¢asnému podstaveu plastovému za prvy a ZKD def 26,000 kus 1,00 26,00
pouzitia
913111212 Priplatok k docasnému stipiku dizky do 2 m za prvy a ZKD def 26,000 kus 1,00 26,00
pouZitia
913111215 Priplatok k docasnej dopr. znacke samost. zakladnej za prvy & 26,000 kus 1,00 26,00
ZKD dei pouZitia
221 913112111 Montaz a demontaz doasnej dopravnej znacky kompletnej 26,000 kus 1,00 26,00
zékladne]
221 913112121 Priplatok k dogasnej dopr. znacke kompl. zakladnej za prvy a ZKD 26,000 kus 1,00 26,00
defi pouZitia
221 913321111 Montaz a demontaZ docasnej dopravnej smerovej dosky 26,000 kus 1,00 26,00
zakladnej Z 4
221 913321211 Priplatok k do¢asnej smerove] doske zakladnej Z 4 zaprvy a ZKD 26,000 kus 1,00 26,00
def pouzitia
221 913331111 Montaz a demontaz docasnej smerovej svetelnej sipravy s 5 4,000 kus 1,00 4,00
svetlami
221 913331115 Montaz a demontaz docasného dopravného signaineho svetla 2,000 kus 150,00 300,00
EKO vratane akumulatora
221 913331211 Pripl. k docasnej smer. svetelnej siprave s 5 svetlami za prvy a 4,000 kus 5,00 20,00
ZKD deii pouZitia
221 913331215 Pripl. k dogasnému sig. svetiu EKO vratane akumulatora za prvy a 2,000 kus 10,00 20,00
ZKD den pouzitia
221 914001111 Osadenie zvisljch cestnych depravnych znaciek na stipiky, 2,000 kus 20,14 40,28
konzoly alebo objekty
221 91451111 Montaz stipika dopravnych znadiek dizky do 3,5 m s betonovym 2,000 kus 50,00 100,00
zakladom
000 914999999-R9 Ostatné kontrukcie - dopravné znadky prenajom 30 dni 1,000 kpl 150,00 150,00
221 915701111 Zhotovenie vodor. znagenia krytu naterovymi hmotami, &iary, 28,800 m2 9,50 273,60
zebry, Sipky, napisy
221 915791112 Predznat. pre vodor. zna¢. z nater. hmdt, stopdiary, zebry, tiene, 28,800 m2 9,50 273,60
&ipky, napisy, prechody
221 916561111 Osadenie zahon. obrubnika beton. do l6zka z beténu tr. C 12/15 s 20,400 m 6,50 132,60
boénou cporou
MAT 592173208 Obrubnik zahonovy 100x5x20 20,808 kus 320 66,59
221 917762111 Osad. chodnik. obrubnika beton. lezatého s oporou do 162ka z 253,000 m 7,10 1796,30
betonu tr. C 12115
MAT 592174500 Obrubnik chodnikovy ABO 1-15 100x15x30 199,763 kus 5,78 1148,64
MAT 592174710 Obrubnik chodnikovy ABO 20-25 100x20x25 50,138 kus 5,50 275,76
MAT 592174840 Obrubnik prechodovy P OB5 60x20x18 13,130 kus 5,20 68,28
MAT 592174850 Obrubnik prechodovy L OB6 60x20x18 13,130 kus 5,20 68,28
221 918101111 Lézko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. G 12/15 22,770 m3 50,00 1138,50
272 919735112 Rezanie stavajiiceho Zivigného krytu alebo podkladu hr. 50-100 212,400 m 0,80 169,92
mm
221 998222011 Presun hmét pre pozemné komunikacie, kryt z kameniva 482622 t 3,90 1882,23
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 8 244,56 8 244,56
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 25270,01 25 270,01
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
921 210030043R Montaz stipov verejnéno osvetlenia s kabelazou a 2,000 m 150,00 300,00
zabetonovanim
MAT 316740400 Stoziar osvetlovaci cestny K 12-800 2,000 kus 650,00 1.300,00
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Vykaz vymer

Kod Kod polozky Popis polozky, stavebnéhoe dielu, remesia, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu
cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
52 MAT 348 Svietidia LED pre verejné osvetlenie kpl 2,000 kpl 220,00 440,00
M21 - 155 ElektromontaZe spolu: 2 040,00 2 040,00
999 - MCE ostatné
53 943 990430301 Presun hmét pre M 43 do 500 m 18,939 % 2,10 39,77
999 - MCE ostatné spolu: 39,77 39,77
PRACE A DODAVKY M spolu: 2079,77 2079,77
Rozpocet celkom: 27 349,78

1C0:51580

027 :{Vitan va 202
70 DIC: 2120729556

27 349,78

1.0,
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Janex ML s.r.0., Vitanova 202, 027 12 Vitanova
Obchodné meno, adresa alebo sidlo uchadzaca

Navrh na plnenie kritérii

Predmet zakazky : RekonStrukcia miestnych komunikacii v obci Vitanova

Celkova cena bez DPH 144 120,18 EUR
Hodnota DPH 20% 28 824,04 EUR
Celkova cena vratane DPH 172 944,22 EUR

Ak uchadzat nie je platitelom DPH, uvedie navrhovanu cenu celkom, a na skuto¢nost, Ze nie je
platitelom DPH upozorni poznamkou pri uvedeni ceny.

Vo Vitanovej Dna: 12. 08. 2021

m Ay W L ;
? ML sro.—
027 1/%‘ Vitarota 2

IA0:51580870 DIC:2120729556

............................................................

petiatka a podpis/y 3tat. zdstupcov uchadzaca



Priloha €. 2

Identifikacné Gdaje uchadzaca

Firma: Janex ML s.r.o.

Sidlo podnikania: Vitanova 202, 027 12 Vitanovd
Zastupenie: Jan Sprlak
ico: 51580870
DIC: 2120729656
Mobil kontakt: 0949 432 740
E- mail: info@zemneprace-janex.sk
Pefiainy ustav: SLSP
; Cislo aétu: SK8909000000005143270529
Platca DPH: ano
V  Vitanova, dria 12.08.2021

Cev 12 viIdIIUY, i
1605158 amm{):}_c?

Pecliatka, podpis






