Rekonitrukcia a vwwstavba chodnikov

upecny urad Yitanovs

Zmluva o dielo ¢. 2018/08

uzatvorena medzi objednavatelfom a zhotovitelom podla § 536 a nasl.j;
7b. = Dbchodného zdkonnika v zneni neskoriich zmien a doplnkov (da P

Preambula

. ConddT s
n:n fﬂiff

Lald

Tate rmluva sa uzatvdra ako waledok verejného obstardvania - zakazka s nizkou hodnotou na
uskutotnenie stavebnyeh prac - postup podla § 117 zdkona £34372015 2.2 o verejnom obstardvani

a g rmene a doplneni niektorych zgdkonow

€L.1. Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Vitanova

Sidlo: Vitanova 82, 027 12 Vitanova
Zastupend: Dusan Ondrik, starosta obce
ILCk 0314978

DIC: 20205735962

Bankove spajenie; VOB, a.5., pobodka Trstena
Cislo aftu: 22528332/0200

IBAMN; SEAT G200 0000 Q000 2252 8332
Tel, fax: 0143,/5394106

E-rnail: ouvitanova@orava, sk
Lhotovitel:

Obchodnd meno:
Siclla:

Ladislavw Tomajka
027 12 Vitanowd 319

Wozastupeni:

I 33790663

IC OPH: 5K1020469769

]l 1020469769

Bankove spajenie: VUB.a:s

Cisle dftu: 2T25745332/0200

18AMN: SEO0& 0200 D000 0027 2574 5332

Zastupca vo veciach technickyeh: Ladislav Tomajka

Tel, fax:

DI0AZ2B2TS

Fapisany v: DU Namestovo, £. Zivnostenského registra 510-1253

1.2, Predmet zmiuwy

2:1 Predmetom tejto zmluvy je zdvizok zhotovitela wykonat dielo:  RekonStrukcia a wistavba

chodnikay *

a} podfa cceneného supisu prac a dodavak (rozpoltu), odsGhlaseného objednivatefom, ktory je
nedelitelnou sdcastou tejte emiuvy ako Priloha .1

b] projektovej dokumentacie ktord vypracoval Ing. Peter Maretta — MARETTA projekt, Jana
Tatliaka 1, 026 01 Dolny Kubin

¢l podmienck vo wweve na predkladanie ponuk z procesu verejného obstardvania a informacil
ziskanych obhliadkou miesta realizacie diela,

d) estatnych necdkladnych potiadaviek, resp. zmien objednivatels, zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel jg povinny ich refpekbovatl
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Pri_realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v silade s pristudngmm predpismi a
nariadeniami a je viazany pripadnymi pakynmi chjednavatefa, ZThatovitel bude wskutaffiavat price
slivisiace s predmetom obstaravania v silade s technologickymi postupmi a pri dedriani platnych
legislativeych dprav o ochrane ivotného prostredia, bezpeinosti price a pod.

Zhatavitel predmet obstardvania ako celok neodoveda na realizaciu tretej osobe.

Sutastou rozsahu pinenia je aktivne spolupdsobenie a keordinicia poverendho tdstupcu
chjednavatela so zhotovitelom,

Zhotovitel prehlasuje, e pofas pric nebude on, ani jeho subdodivatelia porulovat Zakon o
nelegainej praci a nelegalnom zamestnavani & B2/2005 Z_ 2. v zneni neskorich predpisov. Pripadng
sankcie 22 nelegalne zamestndvanie ulefend prisluinymi kontrolnymi organmi objednévatelovi,
tykajuce sa realizacie zmluvneha diela, abjednavatelovi preplati v plnej vyike zhotovitel

€l. 3. Lehota pinenia

Mieste plnenia : Obec Vitanowa

Termin realizacie; do 2 mesiacov prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zmiuvng strany sa dohodli, fe zhotovitel nie (¢ v omeikani s terminom ukonéema realizacie Diela,
uvedenym v bode 3.1, po dobu, po ktord nemaohol svaju povinnaost, stvisiacu s realiziciou Diela
pinit ndsledkom okolnosti, ktoré venikli na strane objedndvatela. WV tomto pripade ma rhotovitel
pravo na predlienie lehaty wstavby a Obradu preukdzatelnych nakladav, ktaré mu 7 taho venikl
Zhotovitel je povinny ihoed obozndmit ohjedndvatela oveniku akaejkolvek udalosti, ktord staduje
zhotovenie Diela 5 désledkom hroziacehg omeikania lehdt plnenia pric.

Dbjedndvatel je opravneny pozastavit realizaciu predmety ploenia smliowy, ak realizédcii brani
ekoinost vyludujlica rodpovednost, a ta po dobu trvania tychto okalnostl, Doba plrenia zmluvy sa
tym automaticky predifi o éas trvania okolnosti wylugujicich zodpovedniost.

€1. 4. Cena Diela

Cena za thotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €, 2 tejto zmiuvy e stancvend v zavysle zakona &,
18/1996 7. 7. ocendch v zneni neskardich predpicov a  je dolofend podrobnym polodkovitym
rozpoitom, ktory tvori neoddalitelnd sdéast tejte 2miuvy

Cena 7a zhotovere Disla jo:
Cena Diela bez DEH 1100018, 55 EUR
ODPH 20% 22003, 7T1EUR
Cena zpolu s DPFH 132022, 26 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykond alebo whkond bez pisomného prikazu objednavatela a
dojednanych zmluvnych podmienck, olyjedndvatel neuhradi.
K zmene ceny made déjst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a invch administrativnyeh opatreni Statu,
b] v pripade rozdirenia alebo 20ienia predmetu zmluvy 20 strany  objednavatefa,
e] v pripade nevykonania niektorych prac, resp. Einnosti uvedenych v ocenenom whaze
wymer 2o strany rhotovitela, ak sa tieto ukaiu v priebehu prac ake nepotrebng,
Ostatne zmeny ceny nie s0 pripustne.

&k sa pri wkonani Diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpodtu, pokial tieto innosti
nebali predvidatelngé v Zase uzawvretia zmiluwy [naviac prace), moZe sa zhotovitel' domahat
primeraneho zvyienia ceny. Maviac prace moiu byt vwwkonangé vyluéne na zaklade uzavretého
dodatku k tejto zmluwve.

Do ceny Diela 0 zaratane vietky pomocné, zabez pefovacie a pripravné prace.

Wocene Dieka su zohlfadneneg vietky stafeng podmienky realizacie Diela,

Zhotovitel sa nemdle odveldval na svoje chyby, opemenutia, omyly alebo akdkelvek ind priginu za
Ufelom pwienia ceny.

Zmena zmbuvy podas je] trvania je moind v solade s ustanoveniami §18 zakona & 343/2015 2. 2. 0
verejnom ohatardvant
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Cl. 5. Platobné podmienky

Cena za Dielo bude sa bude uhradzat nasiedowne
5.1.1  Prvid faktiru Zhotovitel vystavi po zrealizovani prac na diele v sume min. 50% 2 celkovej
ceny diela,
5.1.2.  Poukongeni celého diela Zhotovitel vystavi Zaverecnufkanecnd fakidru
Prave Zhotovitela fakturcval vznikd po skutoéne zrealizova nych Casti Diela Zhotovitelom. Faktiry
musia splfat naleditosti padla bodu 5.3 tohta C, zmiuwy. Objedndvatel neposkytuje preddaviy ani
ralphové plathy.
Faktury musia obsahavat vietky naleiitosti dafiového dokladuy podfa & 71 Zdkona &, 222,/2004 Z.2.
o DPH., aznadenie chotovitels, cisla emiluvy, disla Siastkove] faktory, ded odaslania faktiry, ded
splatnosti faktiry a der zdanitefného plnenia, oznadenic pefainého dstavu a Eislo Udtu, na ktory
5@ mad platit, fakturovand cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturavang cenu, oznadenie diela,
peciatku a podpis Statutdra thotovitefa a prilohou kaide) Eiastkovej faktiry  musi byt zistovaci
protokol so supisom skutofne wykonanych pric a dodévok, ktoré so predmetom fakturacie,
vystaveny zhotovitelem a ocdsihlaseny 2 podpisany osobou opravnencu jednat v realizaénych
veciach za objedndvatela, za prisludny kalendarmy mesiac. Ak faktura nebude obsahovat nalafitost
stanovené pravnymi predpismi 3 zmivvnymi dojednaniami v tejto zmiluve, objednavatel ja
apravoeny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez raplatenia. Dorutenim
opravenej faktury objedndvatelovi zaéne plyndt nova lehota splatnasti.
Konecnd fakidra sa povaiuje 7a platobny doklad, ktorym bude wykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. V tejto faktire bude zohfadnend predogla platha 2a East diels, Suma konet nej
faktury nesmie byt nifsia ake 10 % ceny diela.
Objedndvatel je povinnyg zaplatt zhotovitelovi 2a riadne a vias zhotovené diele pedla tejta zmiuvy
cenu diela na ziklade faktary ako Oétovaéha dakladu v lehote splatnosti, ktora bude stanovena
v zmysle Dbchodného 2ékonnika odo dia dorufenia Uétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi
predehadzat fyzickd prehliadka asti diela zodpovedajica fakturovane| fiastke. Objednavatel jie
povinny - zaplatit cenu diefa zodpovedajucy fakturovane] Giastke bezhotovostne - bankowym
prevodom. Faktiras podfa predehadzajoce) vety musi zohfadfovat vietky poiiadaviy objedndvatela
nad rezsah a kvalitu diels, inak je neplatna. Zaplatenie Siastkove] faktiry neznamend preveatie £asti
diela objednavatelom.
Kaida faktura musi byf vwhotovend v minimdine ? origindloch a radne doruéend Objednavatelovi,
Faktora musé byt potvrdena vo forme podpisu ftatutarnym orgdnom Zhotovitefa 3 zdstupcom
objednavatela, pripadne osobou oprdvnenou kanaf za Objednavatela v realizatnych veciach, inak
sa na fu nebude prikfiadar.
Splatnost faktir je do 30 dni ado dia ich dorudenia objednavatelov, Pefiaing 2avazok bude splneny
pripisanim financnej ciastky na Ofet banky zhatovitefa.
Zadriné bude vo vyike 10% z celkove| ceny za Diela (€1 4, bod 4.1),
Zadring uhradi objedndvatel do 30 dni po odstraneni gavnych vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani podfa tejta zmiluvy.

Cl. 6. Zaruka a rodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude vsulade so zavaznymi STN a cdbornymi normami, praviymi
predpismi a zodpoveda acelu, pre ktory sa abvyikle ufiva.

Zhotavitel paskytuje objednivatelovi na dielo zaruku v trvani B0 mesiacov; na wyrobky podla zaruky
wyrobcu - min, 24 mesiacov {okrem dodavok a zariaden, na ktoré vyrobca déva ind zdruku)]. Zaruka
zadina plyndt odo dia prevzatia diela bez zavad diela podia tejto zmluvy, resp. odo dia patvrdenia
odstranenia  zistenych zdvad diela uvedenych v protokole o odovzdani a2 prevzatl diela.
Objednavatel ma pravo na bezplatné adstranenie zdvady.

Pripadni reklamiciu vady Diela je obstardvatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni iy
pisomnou formou na adresu shotovitefa.
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Reklamované vady, ktoré oznadi obstardvatel za havarijné, je thotovitel povinmy odstranit do 24
hodin od ich nahldsenia. 50 to najma tie vady, na zaklade ktorych nemodée objedndvatel diela ufival
a hroz mu majetkovd ujma.

¥ pripade, #e zhotovitel neodstrani vady reklamované v raruénej lehote, je objednavatel opravnany
rechat tieto vady odstranit rrefou osobou a rdklady wwidtovat shotovitelowi. Zhotovitel sa ravazuje
tieto naklady uhradit v ploej vwike do 21 kabenddrnych dni odo dia obdriania faktdry, ktorou my
bali tieto naklady wilttovana,

€1, 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohedli tieto zmluvne pokuty:

al WV pripade, e thotovitel nedodrdi termin chotovenia Diela, vbradi  objedndvatelow
rmiluvnd pokutu vo wyike 0,05 % zceny Diela za kaldy den omeikania ai do jeho
prevzatia.

by Ak zhotowvitel neodstrani wady o pedorobky v dohodnutom  termine,  zaplati
objednavatelovi amluvnd pokutu vo vyike 100 €, za kaidy aj zacaty defi omeskania.

c} Vpripade nedodiiania lerminu splatnosti faktdr mdaie  zhotovitel  wyddtovat
objedravatelovi drok 2 omeskania vo vyike 0,05 % 7 difnej sumy ra kaidy den omeskania.

Cl. 8. stavenisko

Odavrdanie staveniska:

8.1.1. objednivatel je povinny zabezpecit zhotovitelav: berplatné uiivanie priestoru staveniska
po dobu treania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majethkovd sankcie za dihéi ned dohodnuty Eas ufivania ubradza rhatovitel po cely £as, v
ktararm je v ameikani,

B.1.2. Dbjednivatel odoveda zapisnicne thotovitelovi stavenisko.

8.1.3. Dodovidani bude spisany protokol o odovedani a prevzati staveniska.

Realizacia:

8.2.1. zhotovitel svojou Ctinnostou nesmie narusit bezpefnost oséb pohybujicich sa ckolo
staveniska,

8.2.7 wytyfovanie a iné meratské prace potrebné pre vykondvanie predmetu Diela zabezpeduje
thotovitel, ake sOfast dodavky,

223 Zhotovitel wwkondva Finnosti spojend & predmetom Diela na viastnd zodpovednost podfa
rmluvy, pri¢om reipektuje technicke specifikicie, pravne a technické predpisy, vyhiatky
platné v SR, najma stavehny rikeon, zakon o bezpeénesti a ochrane zdravia pri praci,
vyhladku o berpecnosti prace a technickyeh 2ariadeni pri stavebnych a montainych
pracach, rdkan a fivotnom prostredi, zakon o edpadoch a o nakiadani s od padmi, zakon o
pvzdudi, zakon o vodach, tikon o poliarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon C.
264/1998 7.;. o technickych pofiadavkach na vwyrobky a o zmendch a doplneni niektorych
zakonov. Zhatovitel je povinny preckdzatelne poudit vietkych zamestnancov pracujucich
na stavbe o bezpednosti a cchrane zdravia pri praci,

g4 Zhotovite? musi urobil také begpednostné opatrenia aby nedolke k drazu oséb
pohybujicich sa v okoli staveniska,

Thatovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného

zékona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiiu vietky skutofnosti, wyplyvajice z tejto

miuy,

Ohjednavatel bude wkandvat stavebny dozor nad realizdciou Diela 2 nad dodriiavanim zmluvnych

podmienok,

Za podkodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktaré nebali vytyéene ich spravcami

rodpoveda zhatovitel, Zhotovitel je powinny pred zadatim prac preskumat a presne vytyCit vietky

existujice podzemné infinierske siete, resp, iné prekadky, nakalko pri vistavbe dijde ku kontaktu

% jeslsujucimi podzemnymi sietami

Zhotowvitel ornadi stavbu predpisanym spdsabom

hatovitel je povinny respektovat 2 pinit bez omeikania vietky pofiadavky stavebnéha dozoru.
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£l. 9. 0dstipenie od zmluvy, zanik zmluvy, riesenie sporov

Objednavatel moie odstupit od 2miuvy v brchto pripadoch:

- kpd sa situdcia thotovitela pozmeni do take] miary, ie technické alebo financne zaruky, kipré
pondka, nie so ziuditelnd & povahou a dolefitostou prac jemu 2verenych

7 diwedu porufenia podmienok a podkladov tejto sutade zhotovitelom

_ : dévodu nedodriania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, 2 dévodu neplnenia
sévazkoy alebo odmietnutia sa prisphsobit pofiadavkam objednavatefa dojednanych v zmiuve.

Zhotovitelfovi v tyehto pripadoch nevenika narok na nahrady Skady. Dhjednavatel je viak povinny

zapiatif zhotovitelovi £lastku rodpovedalucu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Pripadné dalbie spory a rozdiely nazorov, ktoré vaniknd zo zmluvy alebo sivislosti s Aou v daliom

priebehu realizicie prac sa budd riedit v prvam rade rokovanim medzi ernluvnymi stranami, dalke)

adbarnoy expertizou sidnych znalcom, s ktorymi budu sithlasit obidve smluvng strany, Ak sa

rmiuvné strany nedehadnd ani na Growni Statutarsych rastupcov, obritia sa strany s doriedenim

sporuy na prisledng sid.

Odstipenie od zonluvy musi byt oznamend plsomne. V odstapeni musi byt uvederny daved, pre

ktory strana od zmiuvy odstupuje. Vykonang prace budi odadtovang podla zmiuvnych cien

faktarou a objednavatel uhradi naklady, ktoré preukizatelne zhotovitelovi venikli a boli zahrouté

v rmluvnej cene rozpracovaneho Diela.

€1 10. Odovzdanie a previatie Diela

Zhotovitel spini svoju povinnest vwkonat Diele [alebo jeho tast] jeho riadnym ukenéenim a
odovzdanim predmetu Diela (alebo jeha Easti) objednavatelfow,

Zhotovitel je povinny pred zafatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelov
najneskar pat dni vopred pripravenost Diela % odovzdaniu.

Podmienkolu koneéncho odovzdania a prevzatia Diela je dspeiné vykonanie komplexnych skisok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obwykiych preberacich podmienok thotovitel
buda dokumentovat kvalitu odovedarmych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych
skugkach, dolofenymi atestami alebo certifikatrm thotovitelom zabudovanyeh vyrobkov, tieto
kompletne predlofi chjednavatelovi pri preberacorm konani stavboy,

Ak s uvedend skiiky nedspeing z viny thotovitela, budd tieto v plnom rozsahu opakované do
trach dni, na jeko naklady.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovedd thotovitel objedndvatelovi certifikity, revizne
spravy, atesty, osvedienia o akostl a kompletnost jednatlivych zariadeni, meracie protokoly,
zarudng listy tovarov, ako aj daliiu dadavatelskil dokumentaciu potrebnd ko kolaudacii diela. K
preberaciemu  kenaniu je zhotovitel povinny odovzdat abjednavatelovi taktiel projektovd
dokumenticiu skutoéného vwhotovenia Mela so zakreslenim vietkych rmien podla skutoéného
stavu vykonanych pric, 2 doklady o likvidacii cdpadu | ak je relevantné). Bez tychta nalefivosti
objedndvatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

O odovzdani a prevzati Diela zmiuvné strany spifu zdpis, kde sa zhodnoti kvalita wykonanych prac,
sipis vad a nedorobkov [iela zistenych pri preberacom konani s wrdenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zdpisu je vyhlasenie objedndvatela, fe odovzdane Dielo preberd a ak nie,
pvedie dévody.

Zhaotoyitel odstrani zistené vady a nedorobky na viastng naklady. O odstraneni vid a nedorabkav,
zistenych pri preberacom konani v xmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam podpisany
opravnenymi zastupcarmi oboch zmluvnych stran,

pradmet emluvy je povalovany 1a spineny, ak je Diela riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovedani a prevzati Diela,

Objedndvatel je wlastnikom stavhy. Zhotovitel je viastnikam predmetu zmluvy a znasa
nebezpedenstvo Skody na hotovovanom predmete miuvy a stavbe., Vlastnicke prave a
rodpovednost za nebe:pelenstvo Skody na rhotoyene) veci prechadza na objedndvatela
adavzdanim predmetu zmiovy objedndvatelovi.

Kadda 7o zmiuvmych stran je opravnend edstlpit od zmiuvy, ok druha strana neplni zmlovne zavizky

7 okolnosti vyiie] moci.
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Za wyiiu moc sa povaiuju pripady, kroré nie so zdvislé, ani ich nemdiu pvplyvnit zmiuvnd stramy,
napr.: fivelné pohromy, vojna, Leronzmus a pod, Na acely tejto smluvy sa 7a okolnosti vyludujice
sodpovednost 2 dovodu vydie] maci prijima pravia dprava pedfa § 374 Obchodného zakannika.

¢1.11. Spolupdsobenie zmiuvnych stran

Objednavatel mike sledovat obzah stavebnéha dennika minimalne 1 raz za tyided a k rdpisom
pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor sa 2aznamom shorovitala nesuhlasi, je povinny pripojit
k zépisu svoje vyjadrenie da troch pracovmych dni.

Okrem rastupcov zhotavitela a objednavatela mésu da stavebného dennika vykondvat zdznamy
povareni TASTLPCOVIE abjednavatefa, projekianta a prisluiné argany Statnej spravy 2 statneho
stavebného dohladu.

Tapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zonenu roluvy. Tie zaznamy ¥ stavebnom denniku,
ktoré maji wphyy na rozsah prac, cenu Diela, #as plnenia, pripadne datsie révazky dohodnuté v tejto
amiuve, budi slugit ake podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmiuve.

Thatovitel zodpoveda za achranu prigstaru staveniska, 1a jeho zabezpedenie a za Skody vinlknuté
poruienim svojich pavinnost podia & 373 al 386 Obchodného zakonnika,

Photovitel pri realizacii predmetu zmidvy je povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpednosti a ochrany rdravia vietkych osob v danom objekte.

Thotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a af pratipotiarne
npatrenia, vyplyvajuce @ pava hy wykondvane] prace. 7a ich pripadné porusene a vznikrutld Skodu
rodpoveds v plnom razsahu.

Thatovitel bude vintknuty odpad likvidowat podfa druhu v zmysle rakona £.223/2001 Zz. @
odpadoch @ @ zmene a doplnent niektarych zakonov, v 2neni neskorbich predpisow.
Objednévatel jp opravneny ckontrolovat vietky Sasti Dhela, ktaré budii v dalfem postupe zakryté
alebo sa stand nepristupnymi. Na ich kontrolu vyrve zhotovitel pisomne vechnickéha dozora
najmene] tri pracovne dni vapred, v opatnom pripade bude znaiat naklady, spojené s dodatotnou
kontrolou podfa ustanovenia & 553, ads.2 Obchodného zdkonnika.

Pre sledovame postupu vwstavby moie abjednavatel organizovat na stavbe kontralng dni, na ktore
bude pozyvat Ofastnikov vystavby, wyhotovoval pépisy o kh prichehu a posielat ich ofastnikom
kontrolnych dni.

&1, 12 . Zavereind ustanovenia

aenit, aleba dopliovat obsah tejto smiluyy je moing len formaou pisomnych dodatkoy, ktoré budi
platng, ak budd riadne potvrdend a podpisans opravnenymi 2astupcami aboch zmluvnych stran.
Tato tmiuva je wyhotovend v 2 {dwoch) exemplaroch, z mich kasdd 7o reluvnych stran obdrii
1(jeden) exemplr.

Pakial nebalo v tejte zmluve dohodnute inak, platia prévne pomaeny wyphjvajuce z Obchodngho
rikonnika a pedporne Obdianskeho zakonnika a s nimi suwisiacich predpisoy.

Meaddelitefnou prilohou £, 1 zmiuvy |8 podrobny paloikowy rozpoel pdsihlaseny objednavatelom
Tito zmiuva nadobida platnost dfom podpisu ohidvomi emluvrgmi stranami a oéinnost dirom
nasledujicim po.dni Zverejnenta na webove] stranke abjednavatela,

Priloha £. 1 - rozpodet v pisomne) forme
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Cdbaradal”. Oeoc Vitanova Spracoval;
Projelant: K
Dodavatel: Ladislay Tomajka, 027 12 Vitanova 119 Difuem: 2490 7. 2048
Stavba Rekonftrukca a vystavba chodnikow
Cbjokl Rekonitrukeia od hlavnoj cesty 8520
Frehl'ad rozpodtovych nakladov
Cennik  Kod polafioy Mazoy Mj MnoZstwo Montak i eridl Cena calkorn Hmotnost' Sut
lPrace Hev
ZEMME PRACE
22181 TiI06512 Rogoberanig zambove diabty viekich drohoy ned 2me mgz 550 D00 1,68 1 06, 00
22181 TIANT 143 Chpsrrarerie podiamy slebo ko Sividreon ir. 1005 150 mim, do 200 m2 mz TR 150 202 5
Cifsbrarenia poddacoy alebo knylon 2 kameniva o, be do W0 mm, nad 200
B HIR0FEN mz mg 350000 .73 FE AL
218 I+ ‘Wylrhanie ohrybrekoy choonikonpeh letameh |m 168,000 167 oA
21E1 X211 “yirhande krajnikow absho pbrubnikoys stofatych i R MG 13 A4 AR
1041 12230101 Crlkopaviy & prekopdiny nerapad. v horm i 3 oo 100 3 ma Faafl Fo 4,60 124.07
1A 1E22 15 Frigleics za lepivost berramy i3 m3 B 084 2102
1A 1 162307102 Sodorownd presmiestrerie vilopo da 1000 m horn 4r. 14 m3 bR 1 125 E1.56
1A LR P |Uicenie sy paniny ra skl nad 100 do 1 000 m3 m3 s 0 REAL:
ZERINE PRALCE 2 BB, BT 0,00 2 584 67 1,000 i,
SPEVMENE PLOCHY
221081 Sedaa111 |Pockiag z kamanys hrub. orversdho B3 125 mm e, 200 mm ma 71500 5 g0 el
Z200A TSN Podkiad 1 kamenivs ub. orveného 32-630 mm br 150 mm mz Ti.500 430 035
22108, 1 SN Pouklad zo srkodris v, Smm ma2 21,500 210 1 306,15
A ST Prasires; By, infiliralmy & posyporm kam. ¢ askibs 085 kgmZ m2 75,000 0 e

S gvank pwiemom Syriemaic® oy da wan, W 051 T2 10 SH
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Ihm'lﬂl Had polaky Moy M|

R
Mok M ciri ik M| i sl [LCTETL ITTIT R T
[Pt ot ir. 2 v A 11 (ABIE) bwoan MG 86 pABRHY, AT 8 (AR &
TN TR FITY [LLL e LT i o M0 { MR )
2] S fipckerid rinkond daMny precchoooos be G0 mm sk, Brac 300 m2? ma 351 'i',l:ll AAD LTI i
FPE G s 200 IDI:HH‘.I.‘I Zimkcra 6 Sl me B52 575 Fm Sh24 E||
R&E 588151 HH |H|.me-ir: dlakiny pre akikoheaic difky 8 mieru Zhurenis ubijadiom vibeafmgm [ma 21500 025 15538
SPEVNENE PLOCHY e 502483 1-43.45_25' 0,000 0,000
|DSTATNE PHACE
|Osadane zahon, dirutnika belon, dolofka £ belonu T, G 12715 § Doenoy
211 SIESE1 111 DN TR m G500 #6504 20900
(e SER1TIZ0E |Obrubnik zehonow) 100xSK2D kiss 68,200 355 168,07
211 Sirma2iiy |Elﬂ-1:l chodnik. abrubnika bebdn. leXaisho B oporou do Itkka 2 belomu e 121150m 168,000 &5 115820
Dsad chodnk o ibnds bebin. sioatého s oporou oo Mtka 2 elonu . G
22U 1 2TaaTi 12135 m 35T G L] Z421 T
|PPE SER TR0 |Ul‘l'l.tl'llk shodniucy ARG 1-15 100 15x30 KLS BT A0 i) | 1235
X21A SaE101 111 |Lbzk-:-m:|d:nmh'p. hrag niky, b Ldwy F bedtew i T215 m3 F1, 200 £ 0 4 0,40
21C 1 S1e731123 Zarowmanie st plocy pocioledu ales kryiu Svidreho he. 100200 mm M 500 00K 1.30 FE0 (0
21E 1 SMoTaS1E [Rezares stdvaucao SivhEného Krytu alebo pockiady br 100 180 mm M 565,000 BT 1 TRS 50
XiB | SredEe WERROT e SO0NaVE SUle po sLehiu do T km £ 8480 1,20 Fom
ZHE HrEZH0 |Priplatos s kadoy dalfi 1 km sula t 308,480 033 101,85
B Sreda6112 Wakladass aiebo prexladanie euie 8 vyboeangch bm i 308 480 E_z-:la E7E.ER
Fﬁ:lst-:t. 28 U102 8 2reSk Sy SUlE na U e SkIa0 -7 Dol woooy ek O
RI/RE Srat3din psl.odnad | 20,250 10 207 &0 |
DSTATNE PRACE 13 707 43} 3402 68 17 110,11 0,000 0,000{
PRESUNY HMOT

SOMaCOVEnE HEWEmam Spiead gyremidewyn, b GL1 7T 10 585
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nik  Kad polalky  Maroy "| Mnobstvo  Montiak
TN CEHT W L'mim Pl pro s Komourikaod, krgt didddersy ] WL I ?.Dl IR IRE
[PRESUNY HBAOT 1196,15| 13,000 RL AL 0,000/ .
Prace H2Y 76 904, B8 BAZT.S A5 336,19 0,000f [afulii]
Price PEY
|OSTATNE
JHmE EG1400 Zuishs dopdonmd Fnatiy- dodasnd Gopr g Znaenic E ] 1000 250,00y 280,00
OSTATHE 290,00 0. 290,00 0,000 0000
Prace PSY 250,00 o 204,00 0,000 0500
Rekanstrukcia od klavne| cesly IL520 Calh 7198 68 4275 16 15 1,000( 0,000
Spracayand nEtsmom SYrteratict prameawsn, . D51 17 10 SES STIE-I'IE .3 F 3.
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B vk
Pro juktin | Ha:
Dodivatel: Lalisley Tamajka, 027 13 Vianowh 110 ek ; 28, T. 2098
Sievha Roko nddrukcla a wystiwba chodnikov
Dot Rokondtrukcia od kridovatky 2.6, 128 nadol
Prehfad rozpoctovych nakladov
enaik  Hod poloZky Mazow B MnoZstwa MantaE Material Cona calgm Hmotnost  Suf
Prce HIY
ZEMNE PRACE
PPE 190011010 \Whhvbenia trasy indinierskich sislf v v rowing km {0 300000 16 [
B 1 113107142 Cutatransnie podklasoy sleba krytoe Bvidrmpch b, 505100 rmm, do 200 m2 m2 5,900 hE amE2
FHIE 113107145 Ciisrananie podkdador abetn kit Bvidepch b 200-250 mem, da 200 m2 m2 G500 < G 4551
181 1AM Crokopivky a proopivky nezepal. v hom e 3 do 100m m3 45 5 405 7.0
1tm1 1Z2F0IE Friplalok za lopnsel hooning i 3 m3 5 500 D54 4158
16,4 131302 Hiberie jam Fapatd v horm v 3 do 100 mS {3 1. 2008 &350 S
WA THA0a0s Priplatol 2a lepivos! horm br. 3 m3 12008 127 1,562
UA 9 49201401 Hitseria ryh Sirka do @0 cm « horn v, 3 de 100 ma ma 16,500 1Al 208 T
1¥8.1 TEFH S Prigtaion 2a lepivost boereny I, 3w rphadh B de BT em m3i 46,500 350 G2
T 1 162401102 Winchormere premaestrene vikopy 4o 2000 m born £ 1.4 3 G700 3.2 21900
YA 1 T2 Ltodenia sypaning ra skl jm2 6K 0.2 5.2
k1 TS0 JI.__Itﬁ.',-p pTubia ber preboderia Sypaneny {3 44514 3.3&! TUET
B/RE SAAETEESD Sirkomasck predroeny 045 1 14 500 1700 16350
ZESMNE PFRACE 1 300,77 I:I.IIDEI 1S54 GT 0,00 01,006]
WOIDOROWKNE KONSTRUKCIE
S rac e & YSIEM DM Wrsiem e S pyrarsidawan, 16l D51 77 I 555 Stranalz3
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[T W) Mivnlatun Muntal Mawminl
WA ELLL AR LR il i, whiy o olbvoda wn vy Rops oo Sirscoi gy mi I-l:lll .l'|.14
VOO CHE HOMETRLIKE ﬂ-'l..ﬂll .01 Gl LR
SPEVHEMNE FLOCHY o
22A eI Pocklad Zo Sreodrta be, 200 mm {m2 50 000 S0 5:4_3;|J
221A1 SEE111 Pooklad zo Sirkodrta be, 250 mm m2 20 000 ] G112
|RRE DEGIMSTE Wyaprawane podkladay po prekopoch Badmmi amesami iy 15cm ma 5 400 19.00 1488 10
2210A 1 SN Pestrek Eie, icfiltralny s posypom kam. z asfdiu B8 kgm2 ma ST 0,38 forall 2!
Betin astal. tr, 2 slrad. Al 11 (ADS), MUD, A 16 |ABH), AL 8 {AD) & 00 3
AR Srrid12n m e &l mm mz 1,000 12,00 1 1BE.00
Batn astat, Ir, 2 Srad, Als 11 (ADS}, MU, A 16 [AEH), Al 8 | AE) &, 004
Z21IRA TR e m be. 304nm m2 0 000 15,00 1 4ES, 00
SPEVNENE PLOCHY 4 15404 0.0 4 154,04 I, 000 L, K0
FOTRUBNE ROZWDDY
omaz porutea 7 kangdizedmych rur Z PV v ofeonenon virkiope oo 2058 DM
2T G BF13TI1 30K, et .- Kr(Ekami m 6 000 1,45 a5 37
FURE AR TERD Rurka PVC 510 E5wel00 (211 17,230 1810 28 ED
POTRUBNE ROZIWVIDY 9537 0,0 211497 0,000 L
| DETATHE PRACE
221081 Sa00I111 Dk asne oopraens Zrascenis prenosms: L] 1000 32200 20|
F2VART BIEI N Dlsad chogrek chrubnika Dedon. ledaleno 5 oporow 0o 10@aE 2 bettru i, © 121 5|m 20,0 6,50 A0
|Dsad. chotrdk obrubnika beldn. stoealehs 5 oporoy oo 163 ks 7 pelor 1, &
AT Q1TEE2T I 1215 M 40,000 B, pEE R
PiFE AR CHorubnik choonikmey ABCH 1- 15 100k 15030 11 56,900 5.0 155,24
lFre SO TR O ubnik chornikiny ABD 276 S0 1550 | T 250 a5 33
Revizra sachidka z betdru tr. & 20625 2 ror D oo 850 mim eratana poslon
A 515413115 0 13 kN kg 1,000 455,00 355,00

SOACDYE S PYTtEMam Setemat ot pyranidawsn, el 151 7T 10 5B5
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O [ amranmn Lnrrmw-lnw'q PRy i ot Kyt Biidraihe e A0 2060 o i
224R1 B9 40 Hn?-l'lnﬂlhqli.!ri'll.?I'\'II'JIN!IIHﬂn.rIrH:Jpnth"mh: V0 Il 1, i1, W] | I
PIPE B85 !H:uulmm I Llidhenin wloopaneg ZEThiry mid i 200 5:|:|:| =
OETATHE PRACE =
1 985,10 430,52 ms:; 0, E
PRESUNY HMOT
e alr BOEIISIN ::::;h-nﬂ ﬂ;mwm komundk e g plocky iohiss, kryl Fivifre i 157 ‘ray 1_3:|t
BUNY HMOT il
205,14 0,00 20514 0, 0,000 |
Prisce HEY
Rekonitrukcia od Krizovathy 5. 128 hado Celksm T '%:E-‘ET .BF&E—: I L i
a1, 05 430 5; 124,07 0,000 0,080

Spracowand iniemom Syubem g pyamine wea, 1 051 TF 10 585
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Dm0, 7 M0

[Mpjaskil Fokiibirubeia oo Abjpakabio dom po w120
Prohl'ad rozpodtovych nikindov
Ceninf Koo polokky Nizow ]| Wnadstvo Montald Maeridl Cena calkam Hmotnost Sut’
(Prace HSV
ZEMME PRACE
PFE TI0a0A0 Wy lanie indinier Soycn sipdi N 7 Ovine krri 0458 111100 53,28
221B 1 V06612 Roroberania zambkios didby wietkych drubow oerem Dwka,,  nad 20m2 ma 746 250 144 1 (74,60
sl anerie pokl adoy alebo krylow 7 kamenhea Tae e, J00-300 mm, ol 200
(Z21mE 1 11310749 sz M T, 250 1.90 141788
22U 113107142 CHisiraremie podlaooy mebo kiyioy Eividmech b S0 10 e, o 200 M m2 T4 525 474 353,72
2E1B1 NAET5 Covkst-anenie pockdadoy slebo krylow Fiiéngeh br 200260 mm. oo 200 m2 md 74,635 £ Bl SO7.45
2B 13201911 “iptrarie apruenikoy chodnikowpch le2atych m 190,500 160 38 20
1B 112111 Sdytr e kragnines et obrubeikoy shoatych m 506 000 13 41004
PEMME PRALE 4 5IET 0, A4 BIBAT a, 0,0
SPEYNEME PLOCHY
F2NA AR Pocivlac 2o Sirkndre fBir. 3l mm md 748250 2,10 1 BET
22P1A1 SEAEEIIT Pocklad o 8 koorte be. 200 mm mid a2 50 4402 45
R/RE SERUA1S ‘hespraverie poddaday pa prekopoch Hwitrgri zmesami ke 15em |2 Ta G2 15 00 141788
31| sEEE11113 Hlaserie chrmboy e dladty pre chidcoy bro G0 5K &, s 300 2 ma TA5250 HED B 367,00
FiFE L5000 CHakha mambkova 8 Gedd ma A S5 G546 11)
RI/RE SaES1I01 Hufmenie dladey pre akuka'vel ¥y A mieru Zhomena ubijadion dbeatmem 2 TG 2R 0.2 138,56

Servacian & syslimam Sysemat cpyamidawen, iel G177 10 SEY
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POV TILMRE ROZWOD Y = = i Ml
| ML SEREE] Uiy e e drddinls ocstilin LT LR 177 (N | FiLLL IR
AN HEMOTI11 ot o poskchopeoy liainowyoh, acelowrech 8 rbmsom do 50 kg kg GiXK F.id asor
I=PE BEAANNN Polkd op Fabky Sheorooey 5 riwmorm BOOsE00 Kis S, XK ??-.?:Il AT S
POTRUBME ROZWOIDY 1 658,07 ETI"D.EEI 2 528 65 2,000 3,000y
OSTATHE PRACE
23104 5 Q4001111 Dol asnd oo svne INatan & prencsni: ki 1,000 79,00 1.0
Ceadane Tanon. chrubnixe Deton. 0o 10cka £ bendmi Ir 2 1214 5 bodnou
22104 1 PIERETT Y D m 17000 4,5 1B
FPE BRTINE Ceruanik ziboroey 100x5020 ks 17555 2.55) 44,00
bl BiTPEH 11 [Crsac. chodnik. chrubnika betion bataléhn s oparou oo lddka x betdnu tr. G 1255|/m 155 500 50 1 3655
[Orsmed. ichcscinib. bwubriba betdny SiojElen0 8 GO0 00 Wa2ka 2 endru v, G
ZZA B1raeZN T m 2000 E10 150, 20
PFE e R Cinubnik chodniueey ABO 1-15 10001530 LiE:] S13.055 5T 2924 57
e S D Ulbndrik choginbopny ABD 215 50k 15030 Kud 7.2 520 a7 4y
TG OIS Fai tererde sTyling plochy podkdac ataho kryhe dvdneno br. 1000200 mm m 311,200 1.4 54 56
Bim | WeTEsiie Rezanie stiejioend Hvidnaha kryiu alebo pookiadu hr 150200 mm m 5—11.2133] 5,8 3 d7TE, 4
IDE-TP.TNE PFRACE T BOS &7 3005, 10 515,64} 0000 Q000
PRESUMY HMOT
vy I SERIIAN0T Prasus Ferdl pre pezemnd Komunikacie, Keyt olazdeng 1 T 556) b1 1 581 48|
PRESUMY HWMOT 1 551,59 0,004 1 881.89 0,00 0000
Prace HEW Foz e T 14 422 71§ ) 5096 EI.EIII]'I 0,000

PrEOY e sgsidmom Selematic®ppeed s wan, 051 77 10 SRS
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Dodavatel: Ladisisy Tormajkn, 027 12 Vitanow 318 [daain @0, F, 3010

Stavbha Rokondirukcla a wystavba chodnikoy

Citjekt Howy chodnik od Alpskéha domi po & 153

Prehl'ad rozpodétovych ndkladow

Cennik Fdd pplodiy Nizow ] Mnoistvo Montia: Materidd Cena celkom Hmotnost Sul’

| Prace HEV
ZEMNE PRACE
PpE 11001 4050 Wiytptania rasy vodowodu. kanalzacis v roving fkm 0035 111100 34,82
s 11U I2 Regoberare zhmbove) dlady vistoych oruboy céirem Dk, mad 20mz md 41000 144 30,244
Cudsiraneng podiadoy aleba wrylow x kameniva Lak. b, 200- 300 mm, oo 300

22E 11310713 e 2 21,000 150 4 80

THE 113107142 Qiisiraneres podkladow alebo crytow Eivcrych bro 50100 mrm, do 200 ma2 iz 2175 d T 251

2| 112107145 Chisir fresve podblecny aleb gryloy 2iddrpoh b, 200-250 man, g0 200mz mig 8.7 B30 519

FETET 1101111 Syt ofufiosy chonikovych ledatych m 5000 150 &0

2298 113111 Syl gy ik s obn ob sbnikos stojatyeh m 7000 1.34) |
101 110 by o g g ly narapod v hoer Ir 3o Tm3 m3 213284 dBQl 116,21
i, e iR A Priplasics, Fia lespiosl hormany 03 m 3288 084 055
UA A A e jam sopad wharr: i, 3 d 100 m3 ma 1200 24 38 .05
1At 134201209 Priplatck 28 ieprvost homu tr 3 mid 1200 127 1.5
1A 132201101 | Hitsenis rph Eirks do$0 em w harn, v, 3 oo 100 m3 m3 4,750 17,500 155..'-‘5!
Ua 132201109 Pripiatoh 73 lepvost horniny o 3w ryhach £, do 80 cm mad 4,750 330 33,25
WA 1 TS O WG O [ armiBE e yiRopy oo 1500 m hom, i -4 m e bk a5 6L
158 1 1A LilcEprva syparimy na skladiu ™3 33238 0.7d =33

SRV watemom SebEnalo® paen g wen, 16l 051 77 10 585 Stranal z 3



Wod palathy  Nakev

(=R LR IR O i il L Lofedr ol s oo o s gty
RIRE S83ITSESO Birkogesok precviny 025 II 4540 14,00
ZEMHKE FRALCE e 0,06 T80 11, [0 0,000
WODORCANE KONESTRUKCIE
Iriai 451541111 Liif ki pod potruie, shosy @ ohworenom wikops 22 Arkodruy m3 1,750 2110 3600
WDDOROWME BONSTRUKICIE LAk 02 36,07 o (1
SFEVNENE PLOCHY
22001 SBE11T | Pocklaa 2o Strkodrie br. 200 mem m2 51,750 550 3533
21481 S564ATI111 Fooklad zo Strkodrie br. 250 mm |mz 51,750 B8 354, 0u]
2| 5821113 Kladersa ramboes dadby pre choocow br. Gmm sk, © 50100 m3 mz 51,750 R 455 40K
|PFE SHEH1E Ciladba zamkoyd 8 Secs m2 S, 234) B30 451
|F|!IEE SATEN Hudrenia diadin pra akikoboek o B amiery shotnenia chipdiom vibrebrem . [m2 51,750 025 12,04
SPEVREMNE PLOCHY 11281 451,01 1580, 72 10 0,000
POTRUBNE ROZWODY
Mordind pobruled 2 Bamorpch rron 7 terodhe PG o 3G lesrenych guisiaeym
FHFA B3 1111 krFkom m 35000 145 &0 50|
RiRE 243370 Fudrke FYE 31556000 Hus 5 55 13600 74375
POTRUBNE ROZVODY 50,58| o,00| 7a4,33] o,000] 0,000
OSTATHME PRACE
21081 a1 s, chodnik, abrubmika beton. leratsho 5 oponow do MixE 2 betoru e, C 12115{m VD00 4.80 57.ED
Cisac. chodnik. obruondia bebin. siogaishn & oporou oo BFke 2 bettru i,
2N SITREZ111 1215 fm 24,500 B 148 45
lF.'F"E B TS0 Cibrubwik chodnikong ABD 1- 15 100k 1530 kL 37 4E) 5,590 21855

Spraccwnt abimam hatemah c® prramicaoenn, bl 051 77 10 585 StranaZ i3



B |

Cannik  Héd polozky Mazaow Ll Mnodstvo Monti: Materiy Cena celkom Hmatnost Sul
Kaontrdira Sachticka £ betdrw tr. O 2025z rir D8 oo 800 mmesralane poklom ‘xl
) B3 D125 kM 1Y} 1. -] 355,00
T2 1 9107314123 Zad e ShyCrs plochy podklady alebo krylu JviCadho b, 100-200 mm m :'.EIJEIJ 1,30 45 50
228 | #E7EsT1e Fezanie sigvelceia 2iinho kntu alebo podkdacy nr 150200 mm m 35 000 6,50 38,00
FIFE W45 Poplaiok za Wodenie wiopare) zeminy m: iy 5,00 166,14
OSTATHE PRACE 456, 74| 218,58 1 230,32 0, B 0,004

FRESLINY HMOT

ZiA | EEREEEIN Fresur Nk pre pozemnd Komunssca, Kyl dlatdeny i B, 282 2.3 2E,23
PRESUNY HMOT 2186, 0, 216,24 0,004} AL
Price HSW 2 T2 664,50 4 610,43| 0.000] 0,000

Mowy chodnik od i domu po s 183 7 To4 24 i | "|

Spracosans ipiimom Seslerratc® pyarna ann el 051 7T 10 SRS SEFEII'IH iz3



Odbemtel: (Obec Vitanowa Spracoval;
Frajaktant: Hal
Dodévatel’: Ladislay Tomagka, 027 12 Vitanowa 319 Datum: 24, 7. 288
Stawla Rekonstrukca a vwstavba chodnikow
Objekt Nowy chodnik - homny kenles (opredl Goberu)
Prehfad rozpoétovych nakladoy
Cennikk  Kdd polodky Mazoy Mj Mnozstva Montak Materidl Cena celkam Hmotnost' St
Price HEY
ZEMNE PRACE
FPE 11001 10 Wtpderia rdindersach sleli v rowine km 0128 T181M 14351‘
21 11307 142 CMkahrAnenia pook i pdo alebo Bevlow BiveErich br. 50100 mm, do 200 ma mz ‘.El..E:‘Ii 474 O
2181 113107145 Chisbraneris pocikiadod aleho kritow 2wvidrgch bro 200-250 men, to 200 m2 m2 13_224!! fi B0 12072
WA 120 Crikopavhy @ prieopadoy nezapad, v hoenir, 3 6o 1003 ms m3 42,525 o, oy A )
1A 1 122 e Priplmok 23 bepivot horramy ir 3 mis EESS Ll M
AT M AN Hitoree @ rapa? v hoen, . 3 do 100m3 m3 2400 24,5 58 5
LA 1 TSI 20 Priplogok za spivest om_ i 3 m3 2400 137 a4
LR T 1 Hibere ryh Srka oo B0 ey noen 1, 3 do 10 m3 ma B5d42 1780 L5273
L 1 e bR it Friplatck o tepivest homimy i, 3 v rithach &, do 60 em md 36 643 a0 13824
FeiHE A2 Wiodor | [rerTeg Iner e gk harn 1.4 1000m Im3 13 EET e 470 10
A T2 IEofanie sypaniny ra skiady jm3 134 BT -'_':.'.'F,l 10033
WA 17510910 Oty pofrobin ber prehodenia sy paniny m3 e b | 830 118 &5
SRE SHETERA Srkopiesak predreny 045 1 25,068 11,00 26
ZEMNE PRACE 2 40535 0,00 Z 580,99 a0, 0,003
ZAKLADY

Spaac o d Lk o SyinenEicY praarsida win, b %1 7T 10 565 St rana '], 2'3



Connik  Héd polokiy M aroy M Mradatva Maniad Mlaterial Cena calkam Hmotnost Swt

11084 FTAF13611 Faklacors pasy = betdrw presbéha e, G620 m3 B A9 ?ﬂ.?al 4 50
FARLADY 704, 50| 0,00 T4, 50 000 0,000
ZVELE KONSTRUKZE
Funvo nosne 7 beltnowgch earic PREMAC DTS br. 150mim & vypitou

RRE NG CAE20 m3 3455 162,72 558,72

1081 TG Wipslud radedidadoich milroy nosrdech BSE 500 105058} 1 0,04 436,268 1ALES
FVISLE KOMETRUXCIE 530,37 0,09 659,37 00, (i) 0,000
WODCROWME KOMNSTRLUKCIE

TTEIA, 451541411 lléko pod polrubss, stoky v OlOrenom Wkioe I0 Birknorsy ma 5650 21,10 11711
VIODCROWNE HONSTRUKCE 117,11 0,0 117,11 e 1, EXHE
SPEVNEME PLOCHY

A BEAZGT 191 Podidad 2o Srkodee b 200 e ma 86115 &80 1 (K

21 AEAETI1E Prodidad 20 Srkodria e 250 mm ma 186,115 .S 128047

HARL B0 515 s il a ookl Moy po prekapoch Sradnymi zmicsama be, 15 om ma 19224 1E00 365,26

TIAE SR Fumirel Fhv inliliradnyg s posypom kam r asSaliu 06 kgim2 i 166,115 035 O3

=i Fston st ir, 2 streel AL 79 |AHS), frads AC 16 (ABH), AC G{ASI) 6. 0o 2 Jl

TR BTS2 mi b A0 m 188,115 11,ED 279615
Bleton sl Ir, 2 sfred AC 11 (ARS), brub AC 15 (ABH), AC B(ABIY S 0 3

E T ) B mi b 50 mm ma 1T 14,80 2 T80
SPEVHEME PLOCHY 1 T 765,15 0, e T 765,19 QL0 0,000
POTRUBNE ROZVODY

Frim 3 HIT3T3122 Mpniaf polrunia z kanalizadmpdh ror 2 PVC v olvorenom wykape DN 300 kpes 113,000 1,45 TED40

HiRE KR F280 |k PWC 3 S 2o RO kies 18,870 25 (W 2358 15
POTRUBNE ROZVCDY VB, Al 0, 2819158 0000 0,000

Lprecovmn & syifeman Syl D SN0 pain i dawen, 18 081 77 10 565

Stranad z3




Connfk  Kéd polokky Moy M) Mnakstvo Montd: Material Cana cekom Hmotnest Sur’

OSTATHE PRACE
221 Tidm01 | Datasna gopravne Tnacenie oronosnsé [k 1000 31100 3o

2218 WTTE2117 Cead chotnik. cbrubnika betdn, ledadho 5 0D oo ARk 7 Deddn I = 12‘.'15‘m 36,000 -II_B}l 17200

FFE S {TASOD Olbwubnisc choanikey ABO 1-15 1001530 s 125 562 5 a0 743118
Disad. chodnk, oorubnika beton, aleystehs 5 oporou da Hdka 7 ot ir

ZHA eI 1215 m B4, 100 g,10 5374
RoriTodna Eachicks 2 bedny C2NES £ e DM oo B0 mem o, poldooy 07 124

221081 413111 kM kyg 20000 355,00 710,00

g 1 B s = rrh Rk Zarmranie stying plochy podklaol Bebo ke Svicnéko e 100900 iy El 128,160 1,308 166,61

1B B OTE5114 Rerave Sl icehc 21wl nddo Ryl alebe ookl be . 150 200 i m 125 160 BEQ 871 4]

15581 G002 121 “iyburares kanahzatreho polrubia DN o 300 m m 6,000 565 33,

PFE Sraatdis Pogdaioh sauindenis wkopane) zeminy m3 13 E67 500 H58 58
COETATHNE PRACE 451,54 742,18 I, T3 [T 1 =N
PRESLIN ¥ HMEST

Aty | EEEEN Fremn hmd pre poremnd komunkada a docky lelisk; wryt Zvicoy 1 320678 1_3|j+ A16 55
PRESLINY HMOT 416 48 Q.06 416,88 a0 TN
Praca H5W 15 720,34 743,18 1906751 1000 0, Do

Nowy chodnik - harn vec {oprott Goboro) Calkom 15720 34 43 18 19 097 94 [T ] l'¢'_-'|

Spracovine SySHmmam SyEtemaRic® pyem i dawsn, bid: 051 77 10 SES s e



