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1. Všeobecná časť 
 
Miestne komunikácie sa nachádzajú na p.č. 1219/15, 124493/2, 12494/19, 12499/2, 
519/8,519/9,12493/253,254,255 v  intraviláne Obce Vitanová. Pre skvalitnenie života v obci, je 
potreba opraviť miestne komunikácie, nakoľko sú v nevyhovujúcom stave (stavebná činnosť, 
výstavba, opravy a pokládky inžinierskych sietí...). 

 
 
2. Základne údaje charakterizujúce stavby 
 
Zjednodušená projektová dokumentácia rieši opravy miestnych komunikácií v obci Vitanová: 
 
SO-01 Oprava miestnej komunikácie, od hlavnej cesty po ulicu Košariská (po dopravnú značku pri 
RD č.309) p.č.1219/15 
 
SO-02 Prekrytie rigolu a zhotovenie chodníka nad rigolom p.č.519/8,519/9,12493/253,254,255 
 
SO-03 Oprava miestnej komunikácie k multifunkčnému ihrisku p.č. 12493/2 
 
SO-04 Oprava miestnej komunikácie v časti Borky p.č.12494/19, 12499/2 

 
      3.   Prehľad východiskových podkladov 

 
- kópia z katastrálnej mapy 
- obhliadka miesta stavby z jej zameraním 
- požiadavky investora 

 

3. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 
 
     Stavba nie je vecne ani časovo viazaná na okolitú výstavbu, Pred zahájením prác je  
     potrebné zabezpečiť, aby sa v jej blízkosti, nepohybovali osoby, ktoré sa priamo  
     nepodieľajú na prácach. 
  

4. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 
     Prevádzkovateľom stavby a užívateľom je obec Vitanová. 
 

5. Termíny zahájenia a dokončenia stavby, lehoty stavby 
 
      Termíny zahájenia a ukončenia prác sa určia po ukončení výberového konania. 
 

6. Stavebno – technické riešenie 
 

 
      SO-01 : Odstránenie jestvujúcich cestných obrubníkov a osadenie nových, výmena poklopov  
                    v telese chodníka, zvýšenie poklopov a vodovodných šupatiek v telese komunikácie,  
                    odstránenie podkladov a krytov z telesa chodníkov, zhotovenie podkladov a zámkovej  
                    dlážby v telese chodníka, odstránenie pôvodného krytu a podkladov v ploche 158,2 m²  
                    opravy a zhotovenie asfaltobetónového krytu na telese komunikácie, zhotovenie sypaných  
                    zemných krajníc. 
                    Dĺžka úseku: 235 bm, šírka komunikácie 5,2m, plocha opravy komunikácie1.222,00 m² 
                    Šírka chodníkov: po 1.križovatku 1,5m 
                                                po 2.križovatku 2,0m 
                    Plocha opravy chodníkov: 407m² 
 
 
      SO-02 : Odstránenie nánosov a výkop ryhy v rigole, osadenie kanalizačných rúr do lôžka  
                   a zásypom, osadenie dažďových vpustí, zhotovenie podkladov pod dlažbu a asfaltobetón,  
                    osadenie cestných a záhonových obrubníkov, pokládka zámkovej dlažby  
                    a asfaltobetónového krytu pri komunikácii.  
                    Dĺžka úseku: 56 bm, šírka chodníka 2,0m, plocha chodníka (dlažby)112 m² 
 



 
      SO-03 : Zvýšenie poklopov a vodovodnej vpuste v telese komunikácie opravy, zhotovenie  
                   asfaltobetónového krytu na telese komunikácie, zhotovenie sypaných zemných krajníc. 
                   Dĺžka úseku: 172 bm, šírka komunikácie 3,8m , plocha opravy komunikácie 653,6 m² 
 
      SO-04 : Odkopávky a výkop ryhy, osadenie kanalizačných rúr do lôžka a zásypom, osadenie 
                   obrubníkov, osadenie šachiet na kanalizačnom potrubí, , zvýšenie poklopov a vodovodných 
                   šupatiek v telese komunikácie, zhotovenie podkladov pod dlažbu, montáž zámkovej dlažby,  
                   zhotovenie asfaltobetónového krytu a zhotovenie krajníc zo štrkodrvy. 
                  Dĺžka úseku: 335 bm, šírka komunikácie 4,2m, výmena a pokládka nových rúr188,9 bm,  
                  dĺžka chodníka 297 bm, šírka chodníka 1,6m, plocha chodníka (dlažby) 475,2 m², pokládka  
                  cestných a záhonových obrubníkov v dĺžke 297,4 m 
 

7. Bezpečnosť pri práci 
   
                 Stavebné práce spojené s opravou komunikácií je potrebné vykonávať v zmysle platných  
      noriem a dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. 
                  ZP – Zákon124/2006 Zb., Zákon 396/2002 Zb.z., Vyhláška č. 225/2004 Zb.z. a súvisiacich  
      Doplnkov. 
                  Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať  
     ustanovenia nariadenia vlády č.396 Z.z. 
                  Všetky práce, týkajúce sa výstavby, opravy dopravných stavieb sa musia vykonávať podľa   
     platných predpisov, noriem STN a predpisov, Vyhlášky č.374/1990 Zb. O bezpečnosti práce  
     a technických zariadení pri stavebných prácach a Zákona NR SR č.124/2006 Z.z.  
     O bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.        

 
8. Starostlivosť o životné prostredie 

 
     Pri realizácii stavby je nutné zo strany dodávateľa dodržať následne opatrenia: 

- plochy narušené pri výstavbe dať do pôvodného stavu 
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných tokov, ochrane 

životného prostredia 
- zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť výkopy a označiť 

výstražnými nápismi 
- pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie všetkých podzemných 

vedení, ktoré trasy komunikácií križujú, alebo sú vedené v súbehu. 
-  
Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a prípadnú kompenzáciu účinkov 
stavby na životné prostredie v priebehu výstavby a v prevádzke. 
 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie počas výstavby a prevádzky. 
Na stavbu sú navrhnuté štandardné stavebné materiály a technológia vykonania prác tak, 
aby neznečisťovali a negatívne neovplyvňovali životné prostredie. 

 
9. Odpady 

 
Počas opravy miestnych komunikácií budú vznikať nasledovné odpady: Druhy odpadov podľa 
Vyhlášky č.284/2001 MŽP SR a jej doplnku a prílohy č.1 k Vyhláške č.284/2001 Z.z. 
Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby. 
Charakteristika odpadov vznikajúcich počas výstavby je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
 
17 03            Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky                                 O 
17 03 02   Bitúmenové zmesi neobsahujúce nebezpečné látky 
                 Živičný inertný materiál z komunikácií bude odvezený na skládku určenú investorom 
 
17 05            Zemina z výkopov                                                                                             O 
17 05 04   Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky 
 
17 09            Iné odpady zo stavieb a demolácií                                                                  O 
17 09 04   Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií – iné 
 
O – ostatný odpad 

    
V Trstenej: september 2019                                   Vypracoval: Marián Gembala 
 

 


