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1. VSeobecna cast’

Miestne komunikacie sa nachadzaju na p.C. 1219/15, 124493/2, 12494/19, 12499/2,
519/8,519/9,12493/253,254,255 v intravilane Obce Vitanova. Pre skvalitnenie Zivota v obci, je
potreba opravit miestne komunikacie, nakolko su v nevyhovujicom stave (stavebna cinnost,
vystavba, opravy a pokladky inzinierskych sieti...).

2. Zakladne udaje charakterizujice stavby

ZjednodusSena projektova dokumentacia rieSi opravy miestnych komunikacii v obci Vitanova:

S0O-01 Oprava miestnej komunikacie, od hlavnej cesty po ulicu Kosariska (po dopravnu znacku pri
RD ¢.309) p.¢.1219/15

S0O-02 Prekrytie rigolu a zhotovenie chodnika nad rigolom p.¢.519/8,519/9,12493/253,254,255
S0-03 Oprava miestnej komunikacie k multifunkénému ihrisku p.¢. 12493/2

S0O-04 Oprava miestnej komunikacie v Casti Borky p.€.12494/19, 12499/2

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

- kopia z katastralnej mapy
- obhliadka miesta stavby z jej zameranim
- poziadavky investora

3. Vecné a casové vazby na okolitu vystavbu

Stavba nie je vecne ani ¢asovo viazana na okolitu vystavbu, Pred zahajenim prac je
potrebné zabezpedit, aby sa v jej blizkosti, nepohybovali osoby, ktoré sa priamo
nepodielaju na pracach.

4. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatelom stavby a uZivatefom je obec Vitanova.

5. Terminy zahajenia a dokoncéenia stavby, lehoty stavby

Terminy zahajenia a ukonéenia prac sa urcia po ukonéeni vyberového konania.

6. Stavebno —technické rieSenie

S0O-01 : Odstranenie jestvujucich cestnych obrubnikov a osadenie novych, vymena poklopov
v telese chodnika, zvySenie poklopov a vodovodnych Supatiek v telese komunikacie,
odstranenie podkladov a krytov z telesa chodnikov, zhotovenie podkladov a zamkove;j
dlazby v telese chodnika, odstranenie pévodného krytu a podkladov v ploche 158,2 m?
opravy a zhotovenie asfaltobetonového krytu na telese komunikacie, zhotovenie sypanych
zemnych krajnic.
Dizka useku: 235 bm, $irka komunikacie 5,2m, plocha opravy komunikacie1.222,00 m?
Sirka chodnikov: po 1.krizovatku 1,5m

po 2.krizovatku 2,0m

Plocha opravy chodnikov: 407m?

S0-02 : Odstranenie nanosov a vykop ryhy v rigole, osadenie kanalizacnych rar do 16zka
a zasypom, osadenie dazdovych vpusti, zhotovenie podkladov pod dlazbu a asfaltobetén,
osadenie cestnych a zahonovych obrubnikov, pokladka zamkovej dlazby
a asfaltobetéonového krytu pri komunikacii.
Dizka Useku: 56 bm, $irka chodnika 2,0m, plocha chodnika (dlazby)112 m?




S0-03 : ZvysSenie poklopov a vodovodnej vpuste v telese komunikacie opravy, zhotovenie
asfaltobetonoveho krytu na telese komunikacie, zhotovenie sypanych zemnych krajnic.
DlZzka useku: 172 bm, Sirka komunikéacie 3,8m , plocha opravy komunikacie 653,6 m?

S0-04 : Odkopavky a vykop ryhy, osadenie kanalizanych rdr do 16zka a zasypom, osadenie
obrubnikov, osadenie Sachiet na kanalizanom potrubi, , zvySenie poklopov a vodovodnych
Supatiek v telese komunikacie, zhotovenie podkladov pod dlazbu, montaz zamkovej dlazby,
zhotovenie asfaltobetéonového krytu a zhotovenie krajnic zo Strkodrvy.

Dizka Useku: 335 bm, $irka komunikacie 4,2m, vymena a pokladka novych rir188,9 bm,
dizka chodnika 297 bm, $irka chodnika 1,6m, plocha chodnika (dlazby) 475,2 m?, pokladka
cestnych a zahonovych obrubnikov v dizke 297,4 m

7. Bezpecnost pri praci

Stavebné prace spojené s opravou komunikacii je potrebné vykonavat v zmysle platnych

noriem a dodrziavat vSetky bezpeénostné predpisy.
ZP — Zakon124/2006 Zb., Zakon 396/2002 Zb.z., Vyhlaska €. 225/2004 Zb.z. a suvisiacich

Doplnkov.
Stavebnik je povinny pri priprave a realizacii stavby postupovat a zabezpecovat

ustanovenia nariadenia vlady ¢.396 Z.z.
VSetky prace, tykajuce sa vystavby, opravy dopravnych stavieb sa musia vykonavat podla
platnych predpisov, noriem STN a predpisov, Vyhlasky €.374/1990 Zb. O bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a Zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z.
O bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.

8. Starostlivost o zivotné prostredie

Pri realizacii stavby je nutné zo strany dodavatela dodrzat' nasledne opatrenia:

- plochy narusené pri vystavbe dat do pévodného stavu

- dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdu$ia a vodnych tokov, ochrane
zivotného prostredia

- zabezpedit stavenisko proti vstupu nepovolanych osdb, zabezpedit vykopy a oznacit
vystraznymi napismi

- pred zahdjenim zemnych prac zabezpedi investor vyty€enie vSetkych podzemnych
vedeni, ktoré trasy komunikacii krizuju, alebo su vedené v subehu.

Opatrenia na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a pripadni kompenzaciu uc¢inkov

stavby na zivotné prostredie v priebehu vystavby a v prevadzke.

Stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie poCas vystavby a prevadzky.
Na stavbu su navrhnuté Standardné stavebné materialy a technoldgia vykonania prac tak,
aby neznedistovali a negativne neovplyviovali Zivotné prostredie.

9. Odpady

Poc&as opravy miestnych komunikéacii budu vznikat’ nasledovné odpady: Druhy odpadov podla
Vyhlasky &.284/2001 MZP SR ajej doplnku aprilohy &.1 k Vyhlagke ¢&.284/2001 Z.z.
Zneskodriovanie odpadov poCas vystavby bude zabezpelovat dodavatel stavby.
Charakteristika odpadov vznikajucich po&as vystavby je uvedena v nasledujucej tabulke:

17 03 Bitimenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky (0]
1703 02 Bitumenove zmesi neobsahujlice nebezpecné latky
Ziviény inertny material z komunikacii bude odvezeny na skladku urcenu investorom

17 05 Zemina z vykopov 0]
17 05 04 Zemina a kamenivo neobsahujuce nebezpelné latky

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii (0]
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii — iné

O — ostatny odpad

V Trstenej: september 2019 Vypracoval: Marian Gembala




