Krycí list stavby

Stavba Vitanová - Splašková kanalizácia - II. a III. etapa

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 3. 9. 2021

Odberateľ: Obec Vitanová

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: výberovým konaním

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	742 420,86	110 077,24	852 498,10			
PSV	113,85	144,07	257,92	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			**852 756,02**	Spolu		**0,00**
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		**0,00**
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		852 756,02
				DPH 20% z	852 756,02	170551,2
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		**1 023 307,22**

Odberateľ Dodávateľ