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Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplinkov {d" ale; len ,zmluva“)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania - zékazka s nizkou hodnotou na
uskutoCnenie stavebnych prac - postup podla § 117 zakona ¢.343/2015 Z.z o verejnom obstardvani

Objednavatel’
Nazov:
Sidlo:

Zastupeny:
1ICo:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:
¢ tel./fax:
e-mail:

Zhotovitel"

Obchodné meno:
Sidlo:

V zastupeni:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

CLI. Zmluvné strany

Obec Vitanova

Vitanovd 82

027 12 Vitanova

Dusan Ondrik, starosta obce
00314978

2020573962

VUB Trstena, a.s.

SK41 0200 0000 0000 2252 8332
043/5394106
obec-vitanova@slovanet.sk

MK hias, s.r.o.

Bernoldkova 5, 083 01 Sabinov
Ing. Konstantin Makara
45352305

SK2022945408

2022945408

VUB exp. Sabinov

SK84 0200 0000 0026 9290 1959

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Kon3tantin Makara

Tel, fax:

+421 902 848 848

Zapisany v:. OR Okresného stidu Predov, oddiel: Sro, Vlozka &islo: 22446/pP

Cl.2. Predmet zmluvy

‘.ui wWed W ;1 T{g{}y

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat dielo: ,Rekonstrukcia a modernizicia
obecného rozhlasu” (dalej len ,,Dielo”):

a) podfa oceneného stpisu prac a dodévok (rozpoltu), odsuhlaseného objednavatelom, ktory je
nedelitelnou sucastou tejto zmluvy ako Priloha ¢.1

b) podmienok vo vyzve na predkladanie ponuk z procesu verejného obstaravania a informacii
ziskanych obhliadkou miesta realizacie diela.

c) ostatnych neodkiadnych poZiadaviek, resp. zmien objedndvatela, zapisanych v stavebnom denniku,

pricom zhotovitel je povinny ich reipektovat

22 Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prisluinymi predpismi a nariadeniamia je

viazany pripadnymi

pokynmi objednavatela.

Zhotovitel bude uskutocrovat prace

suvisiace

s predmetom obstardvania v stlade s technologickymi postupmi a pri dodriani platnych legislativnych
Uprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpeénosti prace a pod.
23 Zhotovitel predmet obstardvania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.
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2.4.

2:5:

3.1

3.2

3.3

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Stutastou rozsahu pinenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu objednévatela
so zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpetovat fotodokumentéciu stavby o priebehu stavebnych prac ato odo dna
prevzatia staveniska, pocas celej vystavby aZ do ukoncenia diela. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi
pri odovzdani a prevzati diela CD nosic s fotodokumentaciou.

€l. 3. Lehota plnenia

Miesto plnenia: Obec Vitanova

. Zatatie realizacie prac: do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska

. Ukonéenie realizacie diela: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska zhotovitelom

- Uvolnenie staveniska: do 7 pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v ometkani s terminom ukonéenia realizacie Diela,
uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou Diela plnit
n4sledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
predlienie lehoty vystavby a Ghradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovitel je povinny ihned obozndmit objednavatela ovzniku akejkolvek udalosti, ktora stazuje
zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho omeskania leh6t pinenia prac.
Objednévatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani okolnost
vylutujica zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym
automaticky pred(#i o éas trvania okolnosti vylu€ujtcich zodpovednost.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l 2 tejto zmluvy je stanovend vzmysle zakona
£.18/1996 Z. z. 0 cenach v znenf neskorsich predpisov a je dolozend podrobnym polozkovym rozpoctom,
ktory tvori neoddelitelny sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 19 984,79 EUR
DPH 20% 3 996,96 EUR
Cena spolu s DPH 23 981,75 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela, alebo od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
Prace navyse mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve wyluéne v pripade, ak:
ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kéd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota a
takéto prace stvisia s predmetom zmluvy, alebo je nutné odstranit nasledky zivelnej pohromy alebo
havarie, ktorti nezavinil zhotovitel a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny mdze dadjst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni 5tatu,
b) v pripade roziirenia alebo ziiZenia predmetu zmluvy zo strany objedndvatefa,
c) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ginnosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo
strany zhotovitela, ak sa tieto ukézu v priebehu prac ako nepotrebné,
Ostatné zmeny ceny nie sU pripustne.
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto Cinnosti neboli
predvidate/né v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mdie sa zhotovitel domahat primeraného
zvyéenia ceny. Naviac prace mozu byt vykonane vyluéne na zéklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.
Postup Upravy ceny pri zuZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kaidd zmena vyvoland objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej rozpocet), bude
zapisand v stavebnom denniku a podpisané zastupcami zhotovitela, objednavatela .
4.6.2. v pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpodtu, ktory
bude obsahovat:
- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpottu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpo€tu a cenu spolu,
- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,
- poloZkovite odpocet ceny menej prac,
- sprievodnu spravu,
- képiu zapisov zo stavebného dennika,
- daldie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasiujice predmet dodatku k rozpoctu,
4.6.3. preocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledavne:
a) pri poloikach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat ceny z rozpottu,
b) pri poloZkach, ktoré sav rozpoéte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny,
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4.7.
4.8.
4.9.

5.k

5.2

5.3

5.4,

5.5.
5.6.

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloiend alebo nedéjde k dohode, budu price a
dodavky ocenené pomacou smernych orientaénych cien v zmysle cenovej urovne platnej pre
prisluiny Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v silade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch
v zneni neskorsich predpisov,

d) menej prace budd odpotitavané podla rozpoctu,

4.6.4. dodatck musi byt predlozeny objedndvatelovi na odsihlasenie, pricom objednavatel ho
odsuhlasi, prip. vrati neodsthlaseny s odévodnenim nesthlasu do 5 pracovnych dni od ich
obdriania. Dodatok k rozpo&tu, odsuhlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela, bude
podkladom pre zmenu ceny Diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov,

4.6.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutd cenu s oznacenim, kde
bola této cena dehodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4,6,6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri
prisluénom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiovaniu ceny naviac prac vo fakture,

4.6.7. v supise vykonanych préc k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpodtu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom s oznalenim &isla
dodatku.

Do ceny Diela su zaratané véetky pomocné, zabezpedovacie, pripravné a dokoncovacie préce.

V cene Diela su zohladnené vietky stazené podmienky realizdcie Diela.

Zhotovitel sa nemoze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikolvek int pricinu za

ucelom zvysenia ceny.

Cl. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi faktiru spolu so stpisom vykonanych prac a dodavok, ktory musi byt odsuhlaseny
objednévatelom. Zhotovitelovi vznika narok na vystavenie faktiry po podpisani Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela a po odstraneni véetkych vad a nedorobkov. Vystavenie faktury vylu¢uje dodatoéné
naroky na Upravu ceny zo strany zhotovitela.
Faktura bude obsahovat:

- oznatenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. IC DPH (ak je relevantné)

&islo faktury, ¢islo zmluvy

- déatum vyhotovenia a datum splatnosti faktdry

- oznadenie pefazného Ustavu a &islo U¢tu na ktory sa ma platit

- fakturovanu sumu

- peciatka a podpis opravnenej osoby
v prilohe faktiry bude zistovaci protokol stavby so stpisom uétovanych — vykonanych prac a dodavok,
ktoré su predmetom fakturacie
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opradvneny
vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktdry Gmerne pred(%i o dobu
doplnenia.
Faktdra musi byt vyhotovena v minimalne 2 originéloch a riadne dorutend Objednavatelovi. Splatnost
faktury je do 30 dni odo dria doruéenia objednavatelovi.
Platba za Dielo bude zhotovitelovi uhradena aZ po ukonceni a odovzdani celého Diela .
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

€l. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stilade so zdvdznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi
a zodpoveda ucelu, pre ktary sa obvykle uZiva.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zéruku v trvani 36 mesiacov. Zaruka zaéina plynit odo
dia prevzatia diela bez zivad diela podla tejto zmluvy, resp. odo dfia potvrdenia odstranenia zistenych
zavad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednavatel ma pravo na bezplatné
odstranenie zavady.

Pripadnd reklamaciu vady Diela je obstardvatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaéi obstardvatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstrénit do 24 hodin
od ich nahlasenia. SU to najmé tie vady, na zaklade ktorych neméie objednavatel dielo uzivat a hrozi
mu majetkova ujma alebo ohrozenie zivota a zdravia osob.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zarucnej lehote, je objednavatel opravneny
nechat tieto vady odstranif trefou osobou a naklady vyluétovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavdzuje tieto
naklady uhradit v pinej vyske do 21 kalendarnych dni odo dfia obdrzania faktry, ktorou mu boli tieto
naklady vylétovane.

[95]
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7.1

¢1. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) Vpripade omeskania Zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve prac ma
Objednavatel préavo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo za kaidy
aj zataty dert omeskania.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvn
pokutu vo vyike 100 €, za kaidy den omeskania 2% do riadneho odstranenia za kaidi vadu
samostatne.

¢) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir moze zhotovitel vylétovat objedndvatelovi urok
z omegkania vo vyike 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zataty den omegkania.

¢l. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objedndavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu

trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkoveé sankcie za
dIh& ne# dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

8.1.2. Objednavatel odovzda zapisniéne zhotovitelovi stavenisko. 0 odovzdani bude spisany protokol o

odovzdani a prevzati staveniska.

8.1.3. Ak v suvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravne

znacky podla predpisov o pozemnych komunikdciach, obstard tieto prace zhotovitel. Umiesthovanie
a udriiavanie dopravnych znatiek v suvislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Financné
naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

8.1.4. Povolenie na doasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopévky obstard zhotovitel. Poplatky

a pripadné pokuty za dlh3i ako dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel, naklady s tym spojené su
sucastou ceny diela.

8.2. Realizacia:

8:3.

8.4,

8.2.1. zhotovitel svojou €innostou nesmie naruéit bezpeénost osdb pohybujtcich sa okolo staveniska,
8.2.2. vytytovanie ainé meraéské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpetuje zhotovitel,

ako sUcast dodavky,

8.2.3. zhotovitel uhradza, odbery energii z previdzkového a socialneho zariadenia staveniska,
8.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okolf a na prenechanych inzinierskych sietach

udriiavat poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat odpady a neistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a
to na vlastné naklady,

8.2.5. pri odovzdani celého Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, wrobné zariadenia, zvy3ny

material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné riadne prevziat a bezpe¢ne prevadzkovat,

8.2.6. Potermine odovzdania a prevzatia Diela, mé3e zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné

sariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednavatel dodavku
prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a
upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva

8.2.7. Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom Diela na vlastnd zodpovednost podfa zmluvy,

priccm reSpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zakon, zakon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zdkon o
odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zékon o poZiarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zdkon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
zmenach a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poutit vietkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci.

8.2.8. Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizdcii predmetu obstardvania podla zmluvy

vykonava stavebny dozor (§ 46b zikon €. 237/2000 Z.2., ktorym sa novelizuje stavebny zakon). Za
tym Géelom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladujd. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
stvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a
podkladmi oznaéenymi dodavatefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaohchadzat
doverne.
Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného zakona.
Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vietky skutoénosti, vyplyvajtce z tejto zmluvy.
Objednévatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim zmluvnych
podmienok.
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8.5.

8.6.
8.7.

8.8.
8.8.

2.1

8.2,

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

7a potkodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich spravcami
zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je v3ak povinny pred zacatim prac opdtovne preskimat a vyznacit
véetky existujice podzemné inzinierske siete, resp. iné prekazky.

Zhotovitel oznaéi stavbu predpisanym spésobom.

Zhotovitel je povinny redpektovat a pinit bez omeskania vietky poziadavky stavebného dozoru.
Zhotovitel sa zavazuje po ukonéeni a prevzati vietkych prac dat stavenisko do pévodného stavu.
Zhotovitel prehlasuje, ze potas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia porusovat Zakon o nelegainej
praci a nelegdlnom zamestnavani ¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Pripadné sankcie za
nelegdlne zamestnavanie ulozené prislusnymi kontrolnymi orgdnmi objednavatefovi, tykajuce sa
realizacie zmluvného diela, objednavatelovi preplati v pinej vyske zhotovitel.

¢l. 9. Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a riedenie sporov

Objednavatel méze odstipit od Zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa
povaiuju za podstatné porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neodbvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom a zacatim
prac a dodavok podfa tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od terminu uvedenom
vEl3:d.

b) ak Zhotovitel nedodrii termin ukoncenia realizicie diela uvedeny v €1.3.1.

¢) zdbvodu nedodriania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia
zévizkov zhotovitela aleba odmietnutia sa prisposobit poziadavkam objednévatela dojednanych
v zmluve,

d) zddvodu porusenia podmienok a podkladov tejto sutaze zhotovitelom,

e) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh navyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voéi Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie.

f) ak zhotovitel odovzdd objedndavatefovi dielo, ktoré nebude splfat kvalitativne a technické
podmienky, stanovené v projetovej dokumentacii a dalsich podkladoch uvedenych v &l 2. Bod
2.1. tejto zmluvy, ako aj daldie podmienky, stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.

g) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznikéd ndrok na ndhrady Skody. Objednévatel je viak povinny
zaplatit zhotovitelovi ¢iastku zodpovedajlcu cene uz kvalitne vykonanych prac.
V pripade odstdpenia Objednavatela od tejto zmluvy mé Objedndvatel v ddsledku podstatného
porudenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% z ceny diela
vratane DPH.
Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vzniknd
Objednavatelovi prediienim lehoty realizdcie stavby a naklady vzniknuté odstipenim, ktoré vznikli
Objednavatelovi v stvislosti s doterajiou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstranovania
vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to
aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak:

a) ak objednavatel neposkytne zhotovitefovi sti¢innost potrebnt na vykonanie diela ani v primeranej

lehote, ak ho zhotovitel upozornil na tento nasledok.

b) objednavatel bezdévodne neprevezme riadne vykonané Dielo.
Pripadné daliie spory arozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo suvislosti s iou v dalsom
priebehu realizacie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej
odbornou expertizou sidnych znalcom, s ktorymi budu sthlasit obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné
strany nedohodnt ani na Grovni 3tatutdrnych zastupcov, obrdtia sa strany sdorieSenim sporu na
prisludny sud.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moiné odstipit alebo ju zrusit len pisomne. V odstupeni
musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané préce budu oductované podla
zmluvnych cien faktirou a objednavatel uhradf ndklady, ktoré preukdzatefne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.
Zmena zmluvy potas jej trvania je mozna v silade s ustanoveniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia resp. odstupenia od tejto
zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).
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11.6.
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¢l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu Diela
objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny pred zatatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi najneskor
pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou koneéného odovzdania a prevzatia Diela je Uspesne vykonanie komplexnych skusok
predpisanych normami. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude dokumentovat
kvalitu odovzdanych prac reviznymi spradvami, spravami o predpisanych skdskach, dolozenymi atestami
alebo certifikatmi zhotovitelom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predloZi objednavatelovi pri
preberacom konani stavby.

Ak st uvedené skusky nedspedné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch
dni, na jeho naklady.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel objednavatelovi revizne spravy, atesty,
osvedéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zarucné listy tovarov, ako
aj daldiu dodavatelsku dokumentéciu potrebnud ku kolaudacii diela a taktiez fotodokumentéciu v zmysle
¢l. 2.5. adoklady o likvidacii odpadu. Bez tychto nalezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu
nepristupi.

0 odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prdc, supis
vid a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s urcenim terminu na ich odstranenie.
Obsahom zapisu je vyhlasenie objedndvatela, ze odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstrdneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zdznam podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaiovany za spineny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa nebezpecenstvo
tkody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a zodpovednost za
nebezpeéenstvo skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy
objednavatelovi.

Kaida zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od zmluvy, ak druhé strana neplni zmluvné zavézky z
okolnosti vy$sej moci.

Za vyisiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr.:
sivelné pohromy, vojna, terorizmus, mimoriadna situacia a pod. Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti
vyluéujlice zodpovednost z dovodu vy3sej moci prijima pravna Uprava podia § 374 Obchodného
zakonnika.

€1.11 Spolupdsobenie zmluvnych strén

Objednavatel méZe sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzdef a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zépisu
svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objedndvatefa moiu do stavebného dennika vykonavat zaznamy
povereni zastupcovia objedndvatela a prislusné organy tatnej spravy a Statneho stavebného dohladu.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku, ktore
maiju vplyv na rozsah préc, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalsie zavizky dohodnuté v tejto zmluve,
budu sldzit ako podkiad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie a za $kody vzniknuté
poruéenim svojich povinnosti podfa § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizcii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia vietkych 0séb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a aj protipoziarne opatrenia,
vyplyvajice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné perusenie a vzniknutd Skodu zodpoveda
v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zékona €.223/2001 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednévatel je opravneny skontrolovat vsetky ¢asti Diela, ktoré budu v daldom postupe zakryte alebo
sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebného dozora najmenej tri
pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znsat naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podfa
ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zakonnika.
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11.9.  Presledovanie postupu vystavby moze objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat ucastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich d¢astnikom kontrolnych
dni.

¢l. 12.Subdodavatelia

12.1. V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpovedé za dodrZiavanie svojich povinnosti podla
zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnt &nnost vykonavanu subdodéavatefom vykonaval sam.

12.2. V pripade zapojenia subdodavatela zhotovitel predlozi udaje o subdoddvateloch (v rozsahu: Nazov
subdodavatela, 1€0, predmet subdodavky a percentudlny podiel subdodavky) a udaje o osobe
opravnene] konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

V tom pripade bude tento doklad prilohou €.2 Zmluvy.

€l. 13 . Zavere&né ustanovenia

13.1. Menit, alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov, ktore budu
platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.2. Této zmluva je vyhotovena v 2 exempldroch, z nich kazda zo zmluvnych stran obdrzi 1 exemplar.

13.3. Pokial nebolo vtejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajice z Obchodného
zakonnika a podporne Obgianskeho zdkonnika a s nimi stvisiacich predpisov.

13.4. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a (c¢innost dnom
nasledujicim po dni zverejnenia postupom podla zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

13.5.  Sucastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha €. 1 - rozpoget v pisomnej forme

Vo Vitanovejdha f2. 0. 20 22 V Sabinove diia 10.08.2022

Objednavatel

=TT A
fviihlas |-
MK hizs, § R e \

7

Ing. Konstantin Makara




Identifikacné Gdaje o uchadzacovi

MK hlas, s.r.o.
Bernoldkova 73/5
083 01 Sabinov

ICO: 45352305
DIC: 2022945408
ICDPH: SK2022945408

Zapisany v OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vloika Cislo: 22446/P



Priloha ¢.3

MK hlas, s.r.0., Bernolakova 73/5, Sabinov
1E0: 45352305, DIC: 2022945408, ICDPH: SK2022945408

Navrh na pinenie kritérii

Predmet zakazky : Rekonitrukcia a modernizacia obecného rozhlasu

Celkova cena bez DPH 19 984,79 EUR

Hodnota DPH 20% 3996,96 EUR

Celkovd cena vratane DPH 23 981,75 EUR
E!

Ak uchadzaé nie je platitelom DPH, uvedie navrhovanu cenu celkom, a na skuto¢nost, ze nie je platitefom
DPH upozorni poznamkou pri uvedeni ceny.

V Sabinove Dna: 15.07.2022

ing, Konitantin Makara
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Rozpoéet Rekonitrukcia a modernizicia obecného rozhlasu / Rekonstrukciaa modernizicia obecného rozhlasu D OVER N E

QOdberatel: Obec Vitanova Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodavatel: MK hias, s.r.o Datum: 15.7.2022
Zikazka Rekonstrukcia a modernizacia obecného rozhlasu
Objekt Rekonstrukcia a modernizacia obecného rozhlasu
Prehlad rozpoétovych nakladov
Cennik Kéd polezky Néazov Mj Mnoistvo Montaz Materid! Cenacelkom Hmotnost/Mj Hmotnost'  Sutina
MontaZne prace l T
922 M-22 MONTAZ OZNAMOVACICH, SIGNALIZACNYCH A ZABEZPECOVACICH ZARIADENI
922iM22 220370450 Monta? reproduktora, nastavenie a jeho pripojenie do systému kus 66,000 9.9C (53,4 0
750/A 1 751680321 Monta2 konzoly na stip podfa normy STN 34 2100 KUsS 166.000 8.34 1 384 44 0
922iM22 220150001 Monta2 samonosného kabla podia normy STN 33 3300 m 5 495,000 1,12 61544 0
922/M22 220700276 Monta? rozhlasovej ustredne a calého systému na Grade kpl 1.00¢ 160,60 160.0 0
RIR O OSTAT Rychlopiodina s vybavenim - motohoding hod 55,000 17,0C 935.0¢ 0
922 M-22 MONTAZ OZNAMOVACICH, SIGNALIZACNYCH A ZABEZPECOVACICH ZARIADENI 9 287‘.2J 10 697,5% 19 984.7 0,02( o
Montazne prace 9 287,24 10 697,5% 19 984,7 0,021 7
v EUR 9 207.2 10 697.5§ 19 9847 0.02
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